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PREMIERE PARTIE - DEFINITION ET MOYENS DU SERVICE D'EAU 

POTABLE 

Article 1. Objet et étendue de la concession 

1.1. Compétence de la Collectivité 

La Communauté d’Agglomération Gap Tallard Durance (CAGTD) est compétente en matière 

d’eau potable sur l’ensemble de son territoire. 

La CAGTD a décidé de déléguer la gestion de son service public d’eau potable dans les 

conditions définies dans le présent contrat. 

1.2. Formation du contrat 

Au terme de la procédure prévue par le code de la commande publique et par le Code Général 

des Collectivités Territoriales, la CAGTD désignée ci-après par « la Collectivité », par 

délibération en date du 18 décembre 2024 a autorisé M. Roger DIDIER, Président de la 

Collectivité, à signer le présent contrat avec la société Veolia Eau - Compagnie Générale des 

Eaux, société en commandite par action dont le siège social est 21, rue la Boétie - 75008 

Paris, et l’adresse postale 30, rue Madeleine Vionnet – 93300 Aubervilliers, immatriculée sous 

le numéro 572 025 526 RCS Paris, et faisant élection de domicile 15 Rue des Métiers - BP 

164 - 05005 GAP CEDEX, ci-après dénommée « le Concessionnaire », représentée par 

Monsieur Eric LAHAYE, Directeur de la région Méditerranée qui accepte de prendre en charge 

la gestion du service concédé, dans les conditions du présent contrat. 

 

Pièces annexées au contrat  

Annexe Nom annexe A fournir par 

1 Garanties à première demande 
Le Concessionnaire - A annexer sous 1 

mois 

2 Attestations d’assurance Le Concessionnaire 

3 Règlement de service Le Concessionnaire 

4 
Inventaire technique des 

infrastructures et plans de réseaux 
La Collectivité 

5 
Conventions d’achat et de vente 

d’eau 
La Collectivité 

6 

Conventions de recouvrement et de 

reversement de la redevance 

assainissement en vigueur 

Le Concessionnaire - A annexer sous 3 

mois 
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Annexe Nom annexe A fournir par 

7 Arrêtés préfectoraux DUP captages La Collectivité 

8 Convention de Mandat  
Le Concessionnaire - A annexer sous 3 

mois 

9 Bordereau des prix  Le Concessionnaire  

10 

Compte d’exploitation prévisionnel 

accompagné d’une note explicative 

justifiant l’équilibre du contrat et 

présentant les méthodes et les 

éléments de calcul économique 

annuel et pluriannuel retenus pour la 

détermination des produits et des 

charges directes et indirectes 

Le Concessionnaire  

11 

Plan prévisionnel de renouvellement 

sur la durée du contrat accompagné 

d’une note explicative 

Le Concessionnaire  

12 Mémoire technique du candidat Le Concessionnaire  

 

1.3. Définition et objet de la concession 

Par le présent contrat, la Collectivité délègue au Concessionnaire le soin exclusif d’assurer à 

ses risques et périls (transfert d’un risque lié à l’exploitation du service), la gestion du service 

public de distribution d’eau potable à l’intérieur du périmètre défini à l’article 1.4 du présent 

contrat et de la règlementation en vigueur. 

La part de risque transférée au Concessionnaire implique conformément à l’article L. 1121-1 

du Code de la Commande Publique une réelle exposition aux aléas du marché, de sorte que 

toute perte potentielle supportée par le Concessionnaire ne doit pas être purement nominale 

ou négligeable. Le Concessionnaire assume le risque d’exploitation lorsque, dans des 

conditions d’exploitation normales, il n’est pas assuré d’amortir les investissements ou les 

coûts qu’il a supportés, liés à l’exploitation de l’ouvrage ou du service.  

Hormis les travaux confiés au Concessionnaire par le présent contrat, les autres travaux 

concernant les ouvrages du service seront exécutés par la Collectivité  

La gestion du service inclut l'exploitation, dont notamment la maintenance et la surveillance 

des installations, la réalisation des travaux mis à la charge du Concessionnaire, la facturation, 

les relations avec les usagers du service ainsi que la tenue à jour de l’inventaire du patrimoine 

matériel et immatériel du service et le recueil et la valorisation des informations relatives au 

fonctionnement des installations et à l’exécution du service. La continuité du service inclut 

notamment la mise en place d’un service d’astreinte pouvant être contacté en cas d’urgence 

vingt-quatre heures sur vingt-quatre heures, sept jours sur sept jours et trois cent soixante-

cinq jours sur trois cent soixante-cinq jours. 

La Collectivité conserve le contrôle du service concédé et doit obtenir du Concessionnaire tout 

renseignement nécessaire à l'exercice de ses droits et obligations. 
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1.3.1 La gestion des réseaux et des ouvrages 

L'exploitation par le Concessionnaire concerne la totalité des installations d’alimentation, de 

stockage et de distribution, des ouvrages annexes dont la Collectivité est propriétaire, y 

compris les ouvrages accessoires. Ces installations et ouvrages sont listés en annexes du 

présent contrat. 

L'obligation pour le Concessionnaire, conformément à la réglementation en vigueur : 

- d’assurer le service public d’achats d’eau (à la charge de la Collectivité), de vente 
d’eau, de stockage et de distribution publique d’eau potable aux usagers à l’intérieur 
du périmètre défini à l’article 1.4 y compris la partie des branchements située sur les 
conduites sous domaine public ou sous des voies privées ouvertes à la circulation ou 
en terrain privé pouvant faire l'objet de servitudes et les ouvrages accessoires tels que, 
les bouches à clé, les regards de visite, les compteurs ; 

- d’assurer la surveillance, le fonctionnement et la maintenance des ouvrages 
d’adduction, de stockage et de distribution d’eau potable conformément aux 
réglementations en vigueur pendant la durée du contrat, notamment celles relatives 
aux analyses de la qualité de l’eau ; 

- de vérifier l'état des réseaux et ouvrages associés par tous les moyens appropriés : 
détections, essais d'étanchéité, inspections visuelles afin de détecter les éventuelles 
anomalies, les fuites d'eau, les zones de faibles et de fortes pressions et toute anomalie 
de nature à nuire au bon fonctionnement du réseau et de tous les ouvrages et à 
l'environnement ; 

- de réaliser un diagnostic permanent du fonctionnement des réseaux d’adduction et de 
distribution en vue de détecter et corriger les anomalies des réseaux, les 
dysfonctionnements localisés du service, de maintenir une veille sur le niveau de ses 
performances ; 

- de mettre en œuvre le plan d’actions visant à atteindre les engagements de 
performance et à améliorer durablement les performances du réseau ; 

- de répondre aux DICT et DT dans les délais réglementaires liés à la réalisation de 
travaux à proximité des réseaux enterrés selon le code de l’environnement, ainsi 
qu’aux demandes de la Collectivité concernant la localisation des réseaux sous 48h,  

Le non-respect de ce délai entrainera l’application de la pénalité n°26 prévue à l’article 12.2. ; 

- de réaliser et de mettre à jour les données de l’inventaire et du SIG des réseaux et des 
ouvrages associés. 

- de réaliser des travaux concessifs mis à la charge du concessionnaire dans le présent 
contrat. 

 

1.4. Périmètre de la concession 

1.4.1 Le principe 

L’exploitation du service concédé est assurée dans les limites du périmètre de la concession 

selon les plans fournis en annexe 4, ainsi que les ouvrages nécessaires au bon 

fonctionnement du service et définis à l’inventaire. Le périmètre de la concession concerne 

les ouvrages situés sur la commune de Jarjayes. 
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1.4.2 Modification du périmètre 

Lorsque des considérations techniques ou économiques le justifieront, la Collectivité pourra 

inclure dans le périmètre du service concédé ou exclure toute partie de son territoire (faisant 

l’objet d’une opération d’urbanisme ou de construction), sous réserve du respect des règles 

fixées par le code de la commande publique. 

Ces modifications feront l’objet d’une mise à jour systématique de l’inventaire. 

Dans le cadre d’une demande de révision du périmètre, le Concessionnaire est tenu de 

présenter un compte d’exploitation prévisionnel correspondant au nouveau périmètre envisagé 

et faisant apparaître, soit les économies d’échelle réalisées par le Concessionnaire, soit les 

coûts supplémentaires d’exploitation. 

Ces modifications de l’importance du service pourront donner lieu à une révision des 

conditions de rémunérations, conformément au présent contrat. Toutefois, pour une 

intégration de linéaire supplémentaire de réseaux inférieure à 5% du linéaire total  devant 

intégrer le périmètre de la concession, il n’y aura pas de mise en œuvre des conditions de 

révision de rémunération.  

1.4.3 Remise en cours du contrat de nouvelles installations 

La remise des installations réalisées postérieurement à la signature du contrat s’opérera dans 

les conditions définies par avenant. 

L’inventaire explicatif et descriptif cité à l’article 2.5 sera complété par les parties à l’occasion 

de chaque remise d’installation nouvelle.      

1.5. Exclusivité 

Pendant sa durée, le contrat confère au Concessionnaire l’exclusivité de l’exploitation dans le 

périmètre défini au présent contrat. 

Le Concessionnaire dispose également du droit exclusif d’exploiter et d’entretenir dans le 

périmètre concédé, au-dessus ou au-dessous des voies publiques et de leurs dépendances, 

tous ouvrages, canalisations et installations nécessaires au service. 

Cette clause d’exclusivité ne concerne pas la dévolution des travaux neufs à la charge de la 

Collectivité prévus à l’article 6.6 du présent contrat. 

Le Concessionnaire est chargé à titre exclusif d’assurer la réalisation des branchements neufs, 

à l’exception des travaux de raccordement correspondant à la partie du branchement privé 

entre le compteur et le lieu d’habitation, et des travaux de terrassement / tranchée pour la 

partie en domaine public, lesquels sont réalisés par un prestataire librement choisi par 

l’abonné.  

1.6. Durée de la concession 

Le contrat de concession prendra effet à partir du : 1er janvier 2025 ou à la date de sa 

notification si elle est postérieure, pour une durée de 6 (six)) ans qui s’achèvera le 31 

décembre 2030. 

Conformément aux articles L. 3114-7 et R. 3114-2 du Code de la Commande Publique, la 

durée du contrat a été fixée en tenant compte du temps raisonnablement escompté par le 

délégataire pour qu'il amortisse les investissements réalisés pour l'exploitation des ouvrages 

ou services avec un retour sur les capitaux investis, compte tenu des investissements 

nécessaires à l'exécution du contrat. 
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Le présent contrat ne peut être reconduit tacitement et sa durée ne pourra être prolongée que 

conformément aux dispositions du code de la commande publique (article L. 3135-1 et articles 

R. 3135-1 à R. 3135-9). 

Une période éventuelle de préparation de 1 mois avant l’intégration au nouveau contrat est 

organisée entre le Concessionnaire entrant et l’opérateur sortant. 

Cette période éventuelle de préparation n’est pas comprise dans la durée effective 

d’exploitation de 6 ans. 

1.7. Responsabilité du Concessionnaire 

Le Concessionnaire est responsable du bon fonctionnement du service dès la prise en charge 

des installations. Il lui appartient de maintenir les ouvrages et installations en état de bon 

fonctionnement afin d’assurer la qualité, la continuité et la bonne organisation de la mission 

qui lui est confiée et ceci selon les règles de l’art dans le souci de garantir la conservation du 

patrimoine productif, les droits des tiers et la qualité de l’environnement. 

Le Concessionnaire sera seul responsable de toutes contraventions ou autres actions qui 

pourraient être constatées par quelques autorités que ce soit à l’occasion de l’exploitation du 

service qui lui est confié. D’une manière générale, il fera son affaire, de l’ensemble des risques 

et litiges directement ou indirectement liés à l’exploitation du service et de toutes leurs 

conséquences. La responsabilité de la Collectivité ne pourra être recherchée à l’occasion des 

litiges provenant de la gestion du Concessionnaire. 

Le Concessionnaire est seul responsable vis-à-vis des tiers de tous accidents, dégâts et 

dommages de quelques natures que ce soit, résultant de l’exploitation des ouvrages. 

Le Concessionnaire est responsable des actes ayant pour effet d’entraîner la dépréciation, la 

diminution des ouvrages concédés, lorsque ces actes sont liés à l’exploitation du service. 

La remise en état devra être effectuée à l’identique aux frais du Concessionnaire, et ce dans 

un délai raisonnable. Si une expertise est effectuée, cette dernière se fera en présence de 

l’expert de la Collectivité afin qu’elle soit contradictoire. Les frais de l’expertise seront à la 

charge du Concessionnaire. En cas de désaccord, les juridictions administratives seront 

seules compétentes pour régler le litige. 

La Collectivité, en tant que propriétaire, supporte les conséquences des dommages 

occasionnés aux biens qu’elle confie au Concessionnaire, en particulier ceux consécutifs aux 

évènements naturels, sauf lorsque les dommages ont pour origine l’exploitation du service 

par le Concessionnaire. 

Le Concessionnaire est seul responsable de la sécurisation d’accès aux ouvrages du service, 

objet de la concession, quel que soit les ouvrages à mettre en œuvre (cadenas, serrures, 

canons, clôtures…). Toutefois, il devra permettre à la Collectivité d’accéder au patrimoine à 

tout moment. 

Le Concessionnaire devra renforcer ses obligations de contrôle afin de mettre en œuvre les 

mesures édictées par les autorités compétentes.  

La responsabilité du Concessionnaire s’étend notamment, sans que cette liste soit 

exhaustive : 

- aux dommages causés par les agents ou préposés du Concessionnaire dans l’exercice 
de leur fonction ; 
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- aux dommages causés aux abonnés par un mauvais fonctionnement du service ou par 
une violation des dispositions du règlement de service ou des contrats 
d’abonnements ; 

- aux dommages causés à des tiers du fait de défectuosité ou de rupture de conduites, 
de branchements ou d’autres installations de service ; 

- aux dommages causés par les matériaux, substances ou produits que le 
Concessionnaire met en œuvre pour l’exploitation du service ou qui constituent des 
déchets de cette exploitation ; 

- aux dommages causés à des visiteurs des ouvrages du service ; 

- aux dommages causés aux tiers ou aux usagers par l’incendie, le dégât des eaux, 
l’explosion,  les attentats, et tous accidents causés aux tiers ou aux usagers pour des 
faits imputables à l’exploitation du service, y compris des faits imputables à ses 
prestataires. 

Si en raison de circonstances imprévisibles au moment de la signature du contrat ou en raison 

de circonstances extérieures aux parties, les ouvrages n’étaient plus en état d’assurer un 

niveau de distribution, de la réglementation et du présent cahier des charges, les parties 

collaboreraient à la recherche immédiate d’une solution, en concertation avec les autorités 

administratives concernées. 

La responsabilité du Concessionnaire ne saurait cependant être engagée, dans les cas 
suivants :  
 

- Dommage causé à l’occasion de travaux réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la 
Collectivité ; 

- En cas d’insuffisance des installations, sous réserve que cette insuffisance ait été 
signalée par le Concessionnaire lors de la remise de l’inventaire initial ;  

- Si la défaillance est due à l’inexécution d’une obligation mise à la charge de la 
Collectivité, pour autant que l’inexécution de ladite obligation ait un impact sur 
l’exploitation normale du service ; 

- En cas de force majeure, entendu comme tout fait ou évènement extérieur aux parties, 
imprévisible et irrésistible, rendant impossible, au moins temporairement, l’exécution 
de tout ou partie de ses obligations au titre du contrat.  

1.8. Assurances du Concessionnaire 

Le Concessionnaire a, pour couvrir les responsabilités visées à l’article 1.7, l’obligation de 

souscrire des polices d’assurance présentant les caractéristiques suivantes :  

Une police responsabilité civile : Cette police devra couvrir le Concessionnaire des 
conséquences pécuniaires des dommages de sa responsabilité civile, quel qu’en soit le 
fondement juridique, de toutes natures (corporelles, matérielles, immatérielles et financières) 
causés aux tiers ou à la Collectivité, qui trouvent leur origine dans l’exécution de ses 
obligations. 
La Collectivité sera considérée comme un tiers par rapport au Concessionnaire. Ce dernier 
devra s’engager à faire figurer, dans la police souscrite, la Collectivité en tant qu’assuré 
additionnel dans le cas où sa responsabilité serait mise en cause. L’assureur devra renoncer 
à tout recours à l’encontre de la Collectivité. 
 
Une police dommage aux biens : Le Concessionnaire souscrira tant pour son compte que 
pour celui de la Collectivité une police multirisques couvrant notamment les risques incendies, 
vols, explosions, dégâts des eaux, foudres, fumées, dommages électriques, tempêtes, grêles, 
grèves, émeutes, mouvements populaires, actes de terrorisme et actes de vandalisme, pour 
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le matériel, les véhicules, et les bâtiments et catastrophes naturelles (au sens de la loi du 13 
juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles). 
 
Une police garantissant les incidents qualifiés d’atteinte à l’environnement, qu’ils soient 

d’origine accidentelle ou non, ainsi que les frais engagés pour prévenir la survenance d’un tel 

sinistre. 

Pour les travaux concessifs, le Concessionnaire contracte une assurance spécifique de 

constructeur (garantie décennale) le cas échéant, et toute autre assurance spécifique à cette 

activité. 

Le Concessionnaire présente à la Collectivité les diverses attestations d’assurance lors de la 

conclusion du présent contrat et ensuite, périodiquement, à l’échéance des garanties stipulées 

par les attestations précédentes ou sur demande spécifique de la Collectivité. 

Le non-respect de cette obligation peut entrainer l’application de la pénalité n°28 prévue à 

l‘article 12.2 du présent contrat. 

Les attestations d’assurance font apparaître les mentions suivantes :  

- Le nom de la compagnie d’assurance ; 

- Les activités garanties ; 

- Les risques garantis 

- Les montants de chaque garantie ; 

- La période de validité ; 

- La production d’attestations d’assurances n’exonère pas le Concessionnaire de ses 
responsabilités, telles qu’elles sont définies dans le présent contrat. 

1.9. Devoir d’informations, d’avis et de conseil du Concessionnaire 

Considérant la qualité « de professionnel » du Concessionnaire et la responsabilité qui lui est 

dévolue par le présent contrat, celui-ci est tenu à une obligation générale d’informations, d’avis, 

de conseils vis-à-vis de la Collectivité. 

Sans préjudice des autres stipulations du présent contrat, cette obligation concerne 

notamment toute information de nature à permettre à la Collectivité d’exercer sa qualité de 

maître d’ouvrage dans les meilleures conditions, et tout risque de nature à mettre en jeu la 

responsabilité de la Collectivité. 

Le Concessionnaire devra notamment prêter son concours à la Collectivité en l’assistant dans 

ses relations avec les usagers, les services ou établissement de l’Etat, notamment en lui 

apportant les informations qui lui sont nécessaires. 

Il devra particulièrement apporter assistance et conseil à la Collectivité en ce qui concerne le 

renouvellement des installations, des missions d’assistance technique, aux achats et ventes 

d’eau, au traitement de l’eau ainsi qu’au stockage et à sa distribution jusqu’aux compteurs des 

abonnés et tout projet de la Collectivité au niveau des ouvrages du service.  

Cette mission d’assistance n’ouvre droit, pour le Concessionnaire, à aucune rémunération. 

En cas d'interventions de maintenance nécessitant l'arrêt temporaire de parties des 

installations, le Concessionnaire en informera immédiatement et par écrit la Collectivité. 

Les dates, délais, conditions d'intervention et mesures conservatoires à mettre en œuvre pour 

réduire au maximum d'éventuelles nuisances, seront définies d'un commun accord. 
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En cas de force majeure, le Concessionnaire prendra immédiatement, de jour comme de nuit, 

toutes mesures nécessaires pour remédier à la situation et avisera le Maître d'ouvrage dans 

les plus brefs délais. 

Le Concessionnaire sera tenu de participer à toutes les réunions de coordination      ainsi 

qu’aux Commissions nécessaires de la Collectivité.  

Le défaut de participation aux réunions sera sanctionné par la pénalité n°27 définie à l’article 

12.2 du présent contrat. 

Sur la base de sa connaissance des installations, de la règlementation et des démarches en 

cours par maître d’ouvrage, le Concessionnaire devra également communiquer à la 

Collectivité : 

- le programme des travaux futurs à anticiper par la Collectivité de manière à améliorer 
les ouvrages ou le service ; 

- la réglementation ayant une incidence sur l’exécution, les obligations nouvelles, 
normes à respecter, mise en conformité, etc. ; 

- les données nécessaires à l’établissement ou à la mise à jour du Schéma 
d’Alimentation d’Eau potable défini à l’article L. 2224-7-1 du code général des 
collectivités territoriales ;  

- les données nécessaires à l’établissement du PGSSE.      

1.10. Aide à la constitution de dossier et assistance technique 

Le concessionnaire fournit à la Collectivité tout document demandé par celle-ci pour la 
constitution de dossiers (demandes de subventions, documents d’urbanisme, plans des 
réseaux sous format papier, autres, etc.) sous un délai de 7 jours ouvrés à compter de la 
demande écrite de celle-ci. 

Le défaut du respect de ce délai sera sanctionné par la pénalité n°24 définie à l’article 12.2 du 

présent contrat. 

Le concessionnaire s’engage à réaliser à la demande de la Collectivité des missions 
d’assistance technique et d’accompagnement sur les problématiques liées à l’eau potable sur 
son territoire.  
 
Les frais de cette prestation sont réputés intégrés dans le montant de sa rémunération définie 

au contrat. 

1.11. Actions en termes de développement durable 

Les prestations du Concessionnaire devront limiter au maximum les nuisances à 

l’environnement (bruit, vibrations, etc.). 

La Collectivité exige que l’utilisation des produits phytosanitaires soit supprimée pour la 

maintenance des espaces verts des sites inclus dans le périmètre du contrat.  

Cette démarche s’inscrit dans un objectif de protection des ressources en eau. 

Par ailleurs, il est attendu du candidat des engagements spécifiques en matière de 

performances d’exploitation : réduction des consommations d’eau, d’électricité, de réactifs… 

Enfin, le Concessionnaire s’engage, dans la limite de ses propres besoins de recrutement : 

- à l’insertion de personnes en situation de handicap     ; 
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- à l’insertion de jeunes sans qualification (apprentissage, alternance, etc…), et/ou 
demandeurs d’emplois ; 

- à s’associer, à la demande de la Collectivité, aux opérations de tutorat de jeunes en 
difficulté qui seraient menées sur le territoire de la Collectivité et pertinentes au regard 
de l’activité de gestion du service. 

Le Concessionnaire informe annuellement par écrit la Collectivité des mesures prises à ce titre 

l’année précédente, des résultats et des suites données, et des mesures prévues pour l’année 

à venir. Ces informations seront intégrées au Rapport annuel d’activité. 

Efficacité énergétique : Dans le cadre de la réduction des impacts environnementaux, le 
Concessionnaire mettra en œuvre un ensemble de mesures visant à diminuer la 
consommation d’électricité de l’ensemble des installations ou sites exploités dans le cadre du 
contrat (reprises, stockage, etc…). 

Démarche zéro-phyto : le Concessionnaire s’engage à ne pas utiliser de produits 
phytosanitaires dans le cadre de l’entretien des espaces verts.  

 

Le non-respect de ses engagements en matière de développement durable sera sanctionné 

par application de la pénalité n°1 prévue à l’article 12.2 du présent contrat appliquée chaque 

semaine à compter du constat du manquement et jusqu’à rétablissement des performances 

contractuelles. 

1.12. Contrats conclus avec les tiers 

A la date d'effet du présent contrat, le Concessionnaire reprend toutes les obligations 

contractées par la Collectivité ou son Concessionnaire pour la gestion du service et que celle-

ci a fait connaître. 

Toute modification des engagements en vigueur est décidée par la Collectivité avec l’avis du 

Concessionnaire.   

Le Concessionnaire fait son affaire de toutes les obligations contractées antérieurement à 

l’entrée en vigueur du présent contrat pour la gestion du service telles qu’abonnements à l’eau, 

à l’électricité, baux, contrats de location, location-vente, conventions diverses, etc. 

Par ailleurs, sous réserve de l’acceptation par le cocontractant tiers et à l’exception des 

accords-cadres du Concessionnaire, tous les contrats passés par le Concessionnaire avec 

des tiers et nécessaires à la continuité du service public doivent comporter une clause 

réservant expressément à la Collectivité la faculté de se substituer au Concessionnaire à la fin 

du contrat. A défaut d’insertion d’une clause de substitution, les contrats passés avec les tiers 

devront prendre fin à la date de fin du présent contrat de concession, ou à tout le moins, il 

devra prévoir que la responsabilité contractuelle ou, quasi contractuelle de la Collectivité ne 

saurait être recherchée, ni pour la continuité de l’exécution dudit contrat, ni en cas de fin 

anticipée, pour quelle que cause que ce soit, dudit contrat. 

Le Concessionnaire prend toutes précautions utiles dans la conclusion de ses contrats de 

travaux, de fournitures et de services pour garantir la continuité du service et le meilleur rapport 

qualité prix de ces prestations. La Collectivité peut demander au Concessionnaire un compte-

rendu du déroulement des procédures de publicité et de mise en concurrence organisées par 

le Concessionnaire pour l’exploitation du service, avec l’ensemble des pièces justificatives.  
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Article 2. Moyens matériels  

2.1. Biens de la Collectivité  

Les biens de la Collectivité sont des biens matériels ou immatériels appartenant à la 

Collectivité (en pleine propriété ou par mise à disposition de ses communes membres) et à 

disposition du Concessionnaire en début ou en cours de contrat. Cette mise à disposition au 

bénéfice du Concessionnaire cesse en fin de contrat. 

2.2. Biens propres du Concessionnaire  

Les biens propres du Concessionnaire sont constitués des biens qui ne ressortent d’aucune 

des catégories relatives aux biens de retour ou aux biens de reprise et qui restent propriété du 

Concessionnaire, sauf convention spéciale par laquelle le Concessionnaire accepte de les 

vendre à la Collectivité.  

Les biens propres comprennent : 

- Les outils informatiques, logiciels et progiciels développés par le groupe Veolia dont : 

LERNE, VEOLINK, BDQE, Infor EAM – GAMA-VAMS, PICRU, WATERP (SOMEI), 

HUBGRADE. 

- Les moyens mutualisés de mobilisation en cas de crise (unités mobiles de traitement, 

groupes électrogènes, le SAT - système d’alerte téléphonique…). 

- Le matériel de recherche de fuites … 

- Outillage, … 

- Superviseur LERNE, 

 

2.3. Biens de retour 

Sont considérés comme biens de retour, les biens meubles ou immeubles, remis au 

concessionnaire par la Collectivité ou qui résultent d'investissements du concessionnaire et 

qui sont nécessaires au fonctionnement du service public et à sa continuité. 

Ils comprennent notamment :  

- Les données, plans et documents nécessaires à l'exécution du service, les éléments du 

système d'information et de téléphonie existants, acquis ou développés pour la collectivité 

dans le cadre du contrat. 

- L’ensemble des immobilisations incorporelles et corporelles mises à disposition à titre 

gratuit par la collectivité au concessionnaire en début ou en cours de contrat, 

- L'ensemble des immobilisations incorporelles et corporelles acquises, réalisées, 

aménagées ou renouvelées par le concessionnaire, avant la conclusion du contrat, en 

début ou en cours de contrat, dont le financement est assuré dans ces derniers cas, 

directement ou indirectement, par les ressources du service. 

A l’échéance du présent contrat, ces biens qui ont été amortis au cours de l'exécution du 

contrat de concession, reviennent obligatoirement et gratuitement à la collectivité en bon état 

d'entretien et de fonctionnement, sans préjudice de la possibilité pour la Collectivité de faire 

reprendre par le concessionnaire les biens qui ne seraient plus nécessaires au fonctionnement 

du service public. 

L'octroi au concessionnaire, pour la durée du contrat, de la propriété des biens nécessaires 

au service public autres que les ouvrages établis sur la propriété de la Collectivité ou certains 
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droits réels sur ces biens ne peut faire obstacle au retour gratuit de ces biens dans le 

patrimoine de la Collectivité, sans préjudice de la possibilité pour la Collectivité de faire 

reprendre par le concessionnaire les biens qui ne seraient plus nécessaires au fonctionnement 

du service public. 

2.4. Biens de reprise 

Sont considérés comme biens de reprise, les biens mobiliers et immobiliers du 

Concessionnaire qui ne lui ont pas été remis par la Collectivité et qui ne sont pas 

indispensables au fonctionnement du service. 

Ces biens de reprise peuvent éventuellement être repris par la Collectivité en fin de 

concession, si cette dernière le juge utile pour la bonne continuité du service à leur vénale. 

2.5. Inventaire des biens du service 

2.5.1 Objet de l’inventaire 

L'inventaire a pour objet de dresser la liste des ouvrages, équipements et installations du 

service délégué. Il doit permettre d'en connaître l'état et d'en suivre l'évolution. 

L'inventaire tenu par le Concessionnaire fournit au moins les informations suivantes : 

- La liste complète des ouvrages, équipements et installations exploités par le 

Concessionnaire comprenant une description détaillée de chacun d'eux, leur 

localisation, les matériaux, le diamètre ainsi que leur date de mise en service ; 

- La valeur de remplacement estimée des ouvrages dont le renouvellement est à la 

charge du Concessionnaire ainsi que leur durée de vie résiduelle prévisible et leur 

vétusté. 

 

L'inventaire distingue les biens délégués par catégories d'ouvrages : ouvrages de génie civil, 

canalisations, branchements, équipements, locaux techniques et administratifs. 

Pour les ouvrages, équipements et installations constituant des parcs d'équipement, 

l'inventaire comporte les éléments statistiques permettant d'en connaître l'importance, la 

composition et l'évolution. 

2.5.2 Inventaire initial 

Sont confiés au Concessionnaire en vue de leur exploitation, tous les biens du service compris 

dans le périmètre du service concédé. 

Le Concessionnaire est tenu de réaliser dans un délai de six (6) mois à compter de la date 

d’effet du présent contrat un inventaire actualisé de la totalité des biens constituant le 

patrimoine du service concédé. Cet inventaire est réalisé contradictoirement entre les parties. 

A défaut, le Concessionnaire s’expose au prononcé de la pénalité n°2 prévue à l’article 12.2 

du présent contrat. 

L’inventaire doit mentionner au moins les indications suivantes : 

- La liste de tous les ouvrages, équipements et installations du service concédé ; 

 

- Pour chaque ouvrage dont les réservoirs et usines de potabilisation, équipements ou 

installations : 
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❖ une description sommaire, 

❖ la localisation géographique, 

❖ la date de construction ou d’acquisition, 

❖ l’état général, 

❖ l’aptitude à assurer un fonctionnement normal et les éventuels défauts de 

fonctionnement, 

❖ la durée de vie prévisionnelle, 

❖ la date prévisionnelle de renouvellement, 

❖ la classification en classe de biens définis ci-dessous, avec mention de leur 

condition financière de remise en fin de contrat  

 

- Pour les réseaux : l’inventaire comprendra une cartographie du réseau spécifiée en 

section 2.10.       

Les ouvrages, équipements et installations sont répartis selon les rubriques suivantes : 

- Biens financés par la Collectivité et faisant partie du service concédé ; 

- Biens de retour financés par le Concessionnaire en application du présent contrat : 

biens dédiés exclusivement au service. 

- Biens faisant partie du patrimoine du Concessionnaire qu’il affecte exclusivement à la 

gestion du service concédé et qui constituent des biens de reprise ; 

- Biens propres du Concessionnaire qu’il mutualise avec d’autres services publics. 

- Biens de retour dont le Concessionnaire était propriétaire à la date d’entrée en vigueur 

de la présente concession qu'il affecte au fonctionnement du service public et qui sont 

nécessaires à celui-ci  

2.5.3 Mise à jour de l’inventaire 

Le concessionnaire tiendra constamment à jour cet inventaire et notamment le plan du réseau. 

Ce dernier sera complété par tous les nouveaux ouvrages, équipements et installations, 

évolutions concernant les ouvrages, équipements et installations déjà répertoriés à l’inventaire 

ainsi que par la liste des biens mis hors service. Un exemplaire dudit inventaire sera remis 

annuellement à la Collectivité en même temps que le compte-rendu annuel. A défaut, le 

concessionnaire s’expose au prononcé de la sanction n°2 prévue à l’article 12.2 du présent 

contrat. 

Préalablement à la transmission de l’inventaire mis à jour, la Collectivité peut demander au 

concessionnaire d’organiser un examen contradictoire des ouvrages et des installations dont 

il assure l’exploitation. Un représentant du concessionnaire et de la Collectivité seront présents 

au cours de cet examen contradictoire. 

Un inventaire à jour est annexé à tout avenant éventuel au présent contrat. 

Une mise à jour de l'inventaire est transmise chaque année par le Concessionnaire à la 

Collectivité, dans le cadre du rapport annuel. 

Cette mise à jour tient compte : 

- des nouveaux réseaux, ouvrages, équipements et installations intégrés au service 

délégué depuis la dernière mise à jour de l'inventaire, 

- des évolutions concernant les réseaux, ouvrages, équipements et installations déjà 

répertoriés à l'inventaire, notamment ceux renouvelés, mis hors service, démontés ou 

abandonnés. 
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L'inventaire distingue les biens délégués par catégories d'ouvrages : réseaux, ouvrages 

accessoires, équipements par site, etc. 

2.6. Remise des biens en début de contrat 

La Collectivité remet au Concessionnaire l'ensemble des biens existants et constituant le 

service. Le Concessionnaire les prend en charge dans l'état où ils se trouvent et ne peut 

invoquer à aucun moment leur état pour se soustraire aux obligations du présent contrat. 

Les biens remis au titre du présent article comportent notamment les compteurs en service au 

début du contrat sur l’ensemble du périmètre. Ces derniers sont considérés comme des biens 

de retour pour le présent contrat. 

Dès l’entrée en vigueur du contrat, toutes les dépenses liées à l’exploitation (énergie, eau, 

télécommunications, analyses, ...) sont à la charge du Concessionnaire, hors achats d’eau en 

gros à la charge de la Collectivité. 

La remise des installations sera constatée par un procès-verbal signé des deux parties. 

2.7. Remise de biens en cours de contrat 

2.7.1 Remise de biens  

La Collectivité remet les biens au Concessionnaire après réception des travaux. Cette remise 

est constatée par un procès-verbal signé des deux parties du jour de la réception des travaux 

par la Collectivité même si la réception comporte des réserves. Elle est accompagnée de la 

remise au Concessionnaire du dossier des ouvrages exécutés (DOE), et des dossiers 

d’intervention ultérieure sur les ouvrages (DIUO), le cas échéant. 

Le Concessionnaire prend en charge les ouvrages, équipements et installations du service 

dans l'état où ils se trouvent ce qui pourra donner lieu à un avenant à formaliser entre les deux 

parties évaluant les conditions techniques et financières. Faute d'avoir exprimé ses réserves 

sur l'état des ouvrages et signalé à la Collectivité les travaux de mise en conformité ou de 

compléments d'équipement nécessaires, le Concessionnaire ne peut invoquer à aucun 

moment, leurs dispositions pour se soustraire aux obligations du présent contrat. 

Le Concessionnaire, ayant eu pleine connaissance des études d'avant-projets et ayant pu 

donner un avis motivé, ayant pu en suivre l'exécution, ne peut à aucun moment en invoquer 

les caractéristiques pour se soustraire aux obligations du présent contrat. Toutefois le 

Concessionnaire est autorisé, soit directement, soit par l'intermédiaire de la Collectivité et 

après accord expresse de cette dernière, à exercer les recours ouverts à celle-ci vis-à-vis des 

entrepreneurs et fournisseurs, dès lors que sa responsabilité n’est pas engagée. 

Dès la remise, le Concessionnaire doit assurer régulièrement l'exploitation du service. Il 

souscrit à cet effet, en temps utile, les abonnements (électricité, télécommunications, ...) 

nécessaires à l'exploitation de l'installation. 

L'inventaire est complété par le Concessionnaire à l'occasion de chaque remise de biens. 

Une remise partielle de bien est possible, quand elle est prévue dans le contrat de travaux ou 

nécessaire à la continuité du service public, sous réserve d'une réception partielle du bien 

prononcée par le maître d’ouvrage. 
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2.7.2 Mise en service provisoire pour période d’essai ou de mise en route  

Quand des installations doivent être mises en service avant leur réception (période d’essais 

ou de mise en route), le Concessionnaire met tout en œuvre pour assurer la continuité et la 

qualité du service. Le cas échéant une convention est passée entre l’entreprise, la Collectivité 

et le Concessionnaire pour fixer les modalités techniques et financières d’exploitation, ainsi 

que les responsabilités respectives de chacune des parties jusqu’à la réception des ouvrages. 

2.8. Retrait de biens 

Le retrait de biens de l'inventaire fait l'objet d'un procès-verbal et d’un avenant, signé par la 

Collectivité et le Concessionnaire. 

2.9. Modifications des installations à l'initiative du 

Concessionnaire 

Sous réserve de l'approbation expresse par la Collectivité des projets ainsi que des conditions 

financières de réalisation et de remise des ouvrages en fin de concession, le Concessionnaire 

peut établir à ses frais dans le périmètre de la concession, tous ouvrages et canalisations qu'il 

juge utiles dans l'intérêt du service concédé. Ces ouvrages et canalisations font partie 

intégrante de la concession dans la mesure où ils sont utilisés par le service concédé. 

Pour sa convenance, le concessionnaire est autorisé à retirer des équipements après 

autorisation de la Collectivité mais s’engage à les remettre en fonctionnement à la fin du 

contrat à ses frais. 

2.10. Documents et données relatifs au service 

2.10.1 Plans et documents relatifs aux biens 

La Collectivité remettra les documents dont elle dispose au Concessionnaire à la notification 
du contrat. Le Concessionnaire en assure à ses frais la conservation et la mise à jour régulière. 

2.10.2 Restitution de la cartographie du réseau en format SIG 

La Collectivité transmettra au Concessionnaire une base de données cartographique 

géoréférencée de l’ensemble des réseaux et ouvrages d’eau potable. 

Le Concessionnaire s’engage à mettre à jour cette base de données en adéquation avec la 

classe de précision des réseaux la plus fine (classe A <40 cm). Ce dispositif doit notamment 

satisfaire à la réforme anti-endommagement (DT-DICT) et à l’obligation d’une amélioration 

progressive de la cartographie des réseaux dans ses trois dimensions (x, y, z radier, z 

tampon). Tout réseau neuf ou découvert devra être cartographié en classe A. 

Cette base de données comportera tous les renseignements disponibles sur les dimensions, 

les matériaux et les emplacements des ouvrages du service. 

Elle sera complétée par tous les renseignements sur les dimensions et l’emplacement des 

canalisations et ouvrages annexes, branchements et, en outre, par l’indication, des incidents 

constatés. 

A cet effet, la collectivité remettra des plans de récolement géoréférencés après travaux 

(nouveaux lotissements, travaux réalisés par la collectivité, etc.) au concessionnaire qui se 

chargera de mettre à jour de la base de données dans un délai de 15 jours après la 

transmission des documents par la collectivité. 
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Cette base de données géographique devra être géo-référencée :  

● en projection Lambert 93-RGF93 (ellipsoïde GRS80, code EPSG:2154) pour la 

planimétrie; 

● dans le système NGF-IGN69 pour l’altimétrie (conformément à la réglementation en 

vigueur concernant les DT-DICT 

Toutes les données fournies doivent répondre aux exigences ci-dessous en matière de 

structuration de données : 

● Chaque objet géographique doit avoir un identifiant unique. 

● Les objets doivent être organisés en couche par type d’entités regroupées par thème 

et type d’objets (ponctuel, linéaire, surfacique). 

● Les couches d’entités doivent respecter la structuration du modèle      de données 

AEP (cf. Annexe 1). Des informations pourront-être apportées par le Service 

Géomatique de la Collectivité. 

● Les données fournies doivent comporter les champs réglementairement obligatoires 

(par exemple dans le cas des réseaux : année de pose, matériau, diamètre de la 

canalisation, précision de localisation, profondeur, etc.). 

● Les objets géographiques doivent respecter la théorie des graphes et des notions de 

cohérence topologique : les objets de type polygone doivent-être fermés, chaque 

tronçon de réseau doit-être raccordé à un autre tronçon de réseau par un objet de 

type ponctuel, chaque objet ponctuel de réseau doit-être raccroché à un objet linéaire 

par son centroïde et sur un nœud ou point intermédiaire du tronçon, etc. (cf. Annexe 

2). 

 

Le Concessionnaire s’engage à mettre la base de données géographique à disposition de la 

Collectivité selon les modalités suivantes :  

● la base de données géographique devra être fournie au format de fichier Shape (.shp) 

● la livraison des données sera effectuée sur une plateforme d’échange de fichiers mis 

à disposition par la collectivité, ou à défaut par envoi de mail à l’adresse suivante : 

sig@agglo-gap.fr 

● la livraison des données interviendra tous les mois, pendant la première quinzaine de 

jours 

La collectivité se chargera du traitement des DT-DICT. 

Enfin, le concessionnaire fournira également trimestriellement à la Collectivité, l’historique : 

❖ des problèmes techniques rencontrés depuis l’origine du contrat,  

❖ des opérations significatives de travaux (gros entretien, renouvellement, 
renforcement, extension…), 

❖ des évolutions significatives concernant la structure concédée (acquisition ou 
intégration, création, mise hors service démontage ou abandon…). 

 

Tout au long de la durée de ses missions le Concessionnaire devra veiller à la bonne 

application de la réglementation en vigueur et rendre compte annuellement des actions 

menées en ce sens à la Collectivité. Le concessionnaire réalise à cet effet, tous les ans, pour 

le compte de la Collectivité, un descriptif détaillé des réseaux et des ouvrages et installations 

associés, tel que voulu par la      règlementation en vigueur (Décret n°2012-97 du 27 janvier 

2012 relatif à la définition d'un descriptif détaillé des réseaux des services publics de l'eau et 

mailto:sig@agglo-gap.fr
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de l'assainissement et d'un plan d'actions pour la réduction des pertes d'eau du réseau de 

distribution d'eau potable). 

Concernant l’Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale le concessionnaire s’engage 

à 103 points, dans un délai de 2 ans. 

Le non-respect de ce délai entrainera l’application de la pénalité n°13 prévue à l’article 12.2. 

 

2.10.3 Documents d'exploitation et de maintenance 

Les documents d'exploitation et de maintenance en possession de la Collectivité sont remis 

au Concessionnaire. 

Le Concessionnaire doit les tenir à jour et établir tout autre document permettant : 

- de répondre aux prescriptions réglementaires ou contractuelles, 

- de satisfaire les objectifs d'informations de la Collectivité, 

- de répondre à ses besoins propres en termes de suivi et de conduite d'installation, 

- d’assurer la traçabilité des opérations d’exploitation et des interventions sur le réseau 

et les ouvrages, 

- de faciliter les décisions d’investissement. 

 

Les documents d'exploitation et de maintenance comprennent, notamment : 

- les documents de procédure d’exploitation (instructions de travail, modes opératoires, 

consignes de réglage, paramétrages des postes locaux de télésurveillance…), 

- les journaux d’exploitation de toutes les installations, 

- les programmes d’intervention, 

- les cahiers de maintenance de toutes les installations, 

- le journal de bord des principales opérations de maintenance réalisées durant le contrat, 

- les rapports de contrôle réglementaire (appareils électriques, sous pression, de 

levage, …), 

- les bilans et compte-rendu d'audits techniques, diagnostics techniques, ainsi que les 

suites données… 

 

Ils seront communiqués sur simple demande de la Collectivité dans un délai maximum de 48 

heures quelle que soit la forme des documents. 

2.10.4 Données du service  

Les données du service existantes en possession de la Collectivité seront remises au 

Concessionnaire. 

Le Concessionnaire doit recueillir les données issues de mesures manuelles ou automatisées 

effectuées sur les installations du service qui permettent : 

- de satisfaire les objectifs d'informations de la Collectivité, 

- de contribuer à la connaissance du fonctionnement du service et de ses évolutions. 
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Cette obligation comprend la bonne qualité du recueil de données représentatives du 

fonctionnement des biens du service, ainsi qu'une bonne utilisation (interprétation et stockage) 

de ces données. 

Les données du service comprennent notamment : 

- les relevés des dispositifs de mesure de débit, de consommation de réactifs, de 

consommation énergétique et de temps de fonctionnement et leur interprétation, 

- l’ensemble des données issues de mesures en continu (fréquence des mesures à 

adapter au type de données)  

- les données enregistrées par le système de télégestion, 

Le Concessionnaire doit tenir ces données à la disposition de la Collectivité sur toute la durée 
du contrat et lui remettre en fin de contrat. 

2.10.5 Fichier des abonnés 

Cadre général 

Le fichier des abonnés est la propriété de la Collectivité. 

A la date d'effet du présent contrat, la Collectivité remet au concessionnaire le fichier des 

abonnés du service concédé sous forme informatisée. 

Le fichier des abonnés comprend les éléments figurant à l’article R. 2224-18 du CGCT et au 

minimum, les informations suivantes : 

- l’identifiant de l’abonné ; 

- l’identification de l’abonné : Nom, prénom,  adresse de l’abonné (n° d’immeuble, n° 

d’escalier, n° de rue, nom de rue, code postal, ville) ;  

- l’identification du destinataire de la facture, si ce dernier est différent de l’abonné. Dans 

le cas d’une personne physique, l’identification comprend le nom, le prénom et 

l’adresse complète (n° d’immeuble, n° d’escalier, n° de rue, nom de rue, code postal, 

commune). Dans le cas d’une personne morale, l’identification comprend la raison 

sociale ou la dénomination et l’adresse complète de la personne physique ou du 

service habilité à recevoir la facture (nom de la personne physique ou du service, n° 

de rue, nom de rue, code postal, commune).    

- les trois derniers index relevés avec dates des relevés, 

- le volume facturé pour l'année précédant la dernière facturation, 

- le mode de facturation : mensualisation, prélèvement, TIP, autre. 

La Collectivité et le Concessionnaire mettent à jour les données relatives aux consommations, 

à la facturation et aux encaissements ainsi que les données en lien avec le SIG. 

Dans un délai de trois mois après la prise d’effet du contrat, un protocole d’échange et de 

transfert des données relatives aux abonnés est mis en place entre la Collectivité et le 

Concessionnaire. 

Pendant la durée du contrat, le concessionnaire conserve et procède à la mise à jour de ce 

fichier. Il le complète avec les informations suivantes : 

- la date de mise en service du branchement, 

- le nombre de parts fixes affectées au branchement le cas échéant, 

- l’identifiant du branchement correspondant sous le SIG, 

- la date du dernier contrôle, 

- les non conformités constatées, 
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Il le communique à la collectivité sur sa demande, sous 48 h. 

RGPD - protection des données personnelles 

Obligations légales et réglementaires dans le cadre de protection des données personnelles 

recueillies : 

- La collectivité et le concessionnaire s’engagent à utiliser le fichier des abonnés en 

conformité avec le règlement européen sur la protection des données (RGPD) et toute 

loi ou réglementation le transposant, le mettant en œuvre ou le complétant, ainsi que 

les règles, recommandations ou code de conduite adoptés par les autorités chargées 

de la protection des donnés.  

- A ce titre, les finalités du traitement des données personnelles sont limitées à celles 

nécessaires à la délivrance du service, objet du présent contrat et au respect des 

obligations légales dont les données personnelles prévues à l’article R. 2224-18 du 

CGCT et/ou selon les dispositions contractuelles précisées ci-dessus. En tant que 

responsable de traitement, le Concessionnaire est tenu de mettre en place une 

Politique de Gestion et de Confidentialité des données personnelles ayant pour objet : 

o D’informer de la manière dont sont utilisées et protégées les données 

personnelles des usagers du service ; 

o De définir les modalités de rectifications et autres modifications relatives aux 

demandes des abonnés ;  

o De mettre en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées 

pour garantir un niveau de sécurité des données personnelles adapté au risque 

de préjudice pour les personnes concernées ; 

o De tenir un registre de toutes les catégories d’activités de traitement effectuées 

dans le cadre du contrat et de le mettre à la disposition de l'autorité de contrôle 

sur demande. 

o De mettre en place un Délégué à la protection des données dont les 

coordonnées devront être communiquées à la collectivité.  

- Dans le cadre d’un transfert de fichier contenant des données personnelles soit à 

l’échéance du contrat soit sur demande, la Collectivité doit mettre également en place, 

en tant que responsable une politique de gestion et de confidentialité des données en 

conformité avec la réglementation en vigueur. 

 

Article 3. Moyens humains et organisation du service 

3.1. Statut du personnel 

Le Concessionnaire affecte au fonctionnement des installations le personnel qui lui est 

nécessaire pour remplir sa mission.  

En cas de reprise par un nouveau Concessionnaire, les conditions d’emploi ne doivent en 

aucun cas faire subir au personnel de préjudice majeur, notamment au niveau des salaires y 

compris avantages et du lieu d’affectation.  

Le Concessionnaire doit communiquer au plus tard à la date d’entrée en vigueur du présent 

contrat à la Collectivité la liste des salariés (en contrat à durée déterminée ou indéterminée) 

affectés au contrat, avec mention du statut qui leur est applicable et de leur qualification. 

Le non-respect de cet engagement entrainera l’application de la pénalité n°5 prévue à l’article 

12.2. 
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S’il y a lieu, en application des règles relatives au maintien du contrat de travail des salariés 

lorsqu’il survient une modification de la situation juridique de l’employeur, le Concessionnaire 

assumera la totalité des responsabilités incombant à l’employeur vis-à-vis des personnels des 

précédents concessionnaires affectés à l’exploitation des ouvrages de la Collectivité (article 

L.1224-1 du Code du Travail).  

L’organisation du service proposée par le concessionnaire est décrite en Annexe 12. 

Le Concessionnaire devra dans le cadre des données techniques fournies préalablement au 

RAD (données non publiques) fournir le détail et des explications concernant les variations du 

personnel. 

3.2. Reprise du personnel 

Le Concessionnaire est tenu de reprendre le personnel du précédent exploitant, en application 

de l’article L. 1224-1 du Code du travail. Aucune indemnité ne lui sera versée par la Collectivité 

du fait de cette reprise.  

3.3. Identification des agents du Concessionnaire 

Les agents que le Concessionnaire aura habilité pour effectuer la surveillance et l’exploitation 

du système d’eau potable seront porteurs d'un signe distinctif identifiant le Concessionnaire et 

seront munis d'un titre constatant leurs fonctions. Les agents chargés de l’exploitation par le 

Concessionnaire sont de sa responsabilité. 

Les agents du Concessionnaire auront libre accès aux installations pour tous relevés, 

vérifications et travaux utiles. Le Concessionnaire sera tenu d'avoir un service de permanence 

pouvant être alerté de jour comme de nuit et averti de toute anomalie venant de se produire 

sur les ouvrages afin d’intervenir pour rétablir dans les meilleurs délais le bon fonctionnement 

du service. Les coordonnées de ce service seront communiquées à la Collectivité, aux 

abonnés, aux services de police ou de gendarmerie, aux services d’incendie et autres autorités 

compétentes. 

3.4. Astreinte 

En vue d’assurer la continuité du service public, le Concessionnaire organise, sur le périmètre 

concédé, un service d’astreinte et d’urgence disponible tous les jours de l’année 24h/24h dont 

il donne les coordonnées à la Collectivité. 

Le Concessionnaire communiquera à la Collectivité, au cours des réunions mensuelles, la liste 

des interventions effectuées en astreinte avec indication pour chaque intervention de l’heure 

de prise de connaissance de l’astreinte, l’heure d’arrivée sur site. 

Des indicateurs moyens d’intervention seront également présentés par le Concessionnaire (cf. 

Article 9.3.3). 

3.5. Conditions de travail 

Le Concessionnaire est tenu d'exploiter les ouvrages et installations du service délégué en 

conformité avec la législation et la réglementation relatives aux conditions de travail des 

salariés. 

Le Concessionnaire est responsable de l'application des règles relatives à l'hygiène et la 

sécurité du travail vis-à-vis de son personnel. Il effectue notamment à ce titre tout contrôle 

prescrit par la règlementation en matière de sécurité des travailleurs (notamment sur la 

conformité électrique). 
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3.6. Lutte contre le travail dissimulé 

Le Concessionnaire doit être en mesure de justifier à tout moment du respect des formalités 

mentionnées aux articles L. 8221-3 à L. 8221-5 du Code du travail. 

En application de l'article L. 8222-6 du Code du travail, lorsque la Collectivité est informée par 

écrit par un agent de contrôle de la situation irrégulière du Concessionnaire au regard des 

formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du Code du travail, le 

Concessionnaire est immédiatement enjoint de faire cesser sans délai cette situation. 

Le Concessionnaire est tenu d'apporter à la Collectivité la preuve qu'il a mis fin à la situation 

délictuelle, dans un délai de deux mois si des autorisations particulières sont attendues, à 

défaut la régularisation doit intervenir dans un délai d’un mois. Le contrat pourra être rompu 

sans indemnité aux frais et risques du Concessionnaire si la situation n’est pas régularisée. 

La Collectivité informe l'agent auteur du signalement des suites données par le 

Concessionnaire à son injonction. 

3.7. Respect des principes républicains - Laïcité et neutralité du 
service public  

Conformément à la Loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, 

le concessionnaire doit assurer l'égalité des usagers devant le service public et veillera au 

respect des principes de laïcité et de neutralité du service public. Il prendra toutes mesures 

nécessaires à la garantie du respect des principes qui précèdent. À cet effet, le personnel du 

concessionnaire et celui de ses sous-traitants s’abstiennent notamment de manifester leurs 

opinions politiques ou religieuses, et traitent de façon égale toutes les personnes et respectent 

leur liberté de conscience et leur dignité. 

En cas de manquement grave et répété, le contrat de concession pourra être résilié, sans 

préjudice de son exécution aux frais et risques du concessionnaire. 

Le personnel du concessionnaire en contact avec les abonnés dans l'exercice de leur activité, 

s'abstient du port visible de tout signe religieux, philosophique et politique. Il en va de même 

des écrits et propos tenus dans l'exercice de ses fonctions. 

En cas de refus du/de le/a salarié(e) de se conformer à cette règle, le concessionnaire 

recherchera si un poste sans contact visuel avec la clientèle peut lui être proposé dans le 

cadre des contraintes inhérentes à l'entreprise et sans que celle-ci ait à subir une charge 

supplémentaire. 

3.7.1 Adoption des mesures nécessaires pour assurer le respect des 
principes d’égalité, laïcité et neutralité  

Le présent contrat confie à son concessionnaire l’exécution de tout ou partie d’un service 

public.  

Concernant les tenues du personnel et attitudes vis-à-vis de la clientèle et respect des 

principes de laïcité et de neutralité du service public, le concessionnaire doit assurer l’égalité 

des usagers devant le service public et de veiller au respect des principes de laïcité et de 

neutralité du service public. Il prend les mesures nécessaires à la garantie du respect des 

principes qui précèdent.  

Le concessionnaire communique à la Collectivité les mesures qu’il met en œuvre afin :  

● d’informer les personnes susvisées de leurs obligations ;  

● de remédier aux éventuels manquements.  
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3.7.2 Respect des principes susmentionnés par les personnes auxquelles 
le concessionnaire confie une partie de l’exécution du service   

Le concessionnaire veille également à ce que les personnes auxquelles il confie une partie de 

l’exécution du service objet du présent contrat respectent les obligations susmentionnées.   

Il s’assure que les contrats de sous-traitance ou de sous-concession conclus à ce titre 

comportent des clauses rappelant ces obligations à la charge de ses cocontractants.   

Le concessionnaire titulaire communique à la Collectivité chacun des contrats de sous-

traitance ou de sous-concession ayant pour effet de faire participer le sous-traitant ou le sous-

concessionnaire à l'exécution du service public. Ces contrats sont transmis à la Collectivité en 

même temps que la demande d’acceptation du sous-traitant ou du sous-concessionnaire, sous 

peine de refus du sous-traitant ou du sous-concessionnaire.  

Lorsque le concessionnaire méconnaît les obligations susvisées, la Collectivité le met en 

demeure d’y remédier dans le délai qu’elle lui prescrit.   

En cas de manquement constaté aux obligations qui précèdent, le concessionnaire s'expose 

à la pénalité n°7 prévue à l’article 12.2 du présent contrat.  

En cas de manquement grave et répété, le contrat pourra être résilié, sans préjudice de son 

exécution aux frais et risques du concessionnaire. 
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DEUXIEME PARTIE : EXECUTION DU SERVICE 

Article 4. Service aux usagers 

4.1. Règlement de service 

Un règlement de service de l’eau potable fixe les conditions dans lesquelles sont effectués la 

fourniture d’eau, le financement des branchements et l’ensemble des relations entre le 

Concessionnaire et les abonnés. 

Il est approuvé par l’assemblée délibérante de la Collectivité, après avis de la Commission 

Consultative des Services Publics Locaux et annexé au présent contrat (Annexe 3). 

Les clauses du règlement de service ont valeur contractuelle pour le Concessionnaire. 

Le règlement de service pourra être modifié autant de fois que nécessaire et devra être 

adressé à l’ensemble des abonnés du service à chaque modification après approbation de la 

collectivité sans rémunération complémentaire. 

En l’absence de précision au sein du règlement de service le Concessionnaire s’engage à 

minima sur les délais suivants : 

 Engagement de délai par le 

Concessionnaire 

Fixer un rendez-vous à tout abonné qui en fait la 

demande dans un délai de …à compter de la 

demande 

Une semaine 

Respecter la plage horaire de rendez-vous fournie à 

l’abonné, cette plage horaire ne pouvant être 

supérieure à …. 

Deux heures 

Répondre à tout courrier d’abonné sous un délai 

de … 

Huit jours ouvrés pour une réponse 

à un courrier et deux jours pour 

une réponse à un courriel 

Fournir de l’eau à tout immeuble raccordé au réseau 

dans un délai de … 
Un jour ouvré 

Fournir un devis de branchement après la demande 

de raccordement ou la visite sur site (étant entendu 

que la visite devra avoir lieu sous un délai maximal 

de 8 jours calendaires suivant la demande de devis), 

pour tout immeuble non raccordé dans un délai 

de … 

Huit jours calendaires. 

Réaliser les travaux de branchements neufs suite à 

l’acceptation du devis et obtention des autorisations 

nécessaires dans un délai de … 

Quinze jours calendaires 

 

Le Concessionnaire s’engage à appliquer le règlement pendant toute la durée du présent 

contrat. 

Le non-respect des délais ou un défaut de réalisation d’obligation liée au règlement de service 

pourra conduire à l’application de la pénalité n°6 prévue à l’article 12.2 du présent contrat. 
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Un exemplaire du règlement est délivré par le Concessionnaire à chaque nouvel abonné ou 

sur simple demande. Le Concessionnaire informe les usagers des lieux dans lesquels ils 

peuvent se procurer gratuitement ce règlement et avoir accès aux documents portant sur 

l’organisation du service, notamment le présent contrat. Le document doit également pouvoir 

être téléchargeable sur le site internet dédié au service public de l’eau potable et/ou sur le site 

internet de la Collectivité. 

Lorsqu’un nouveau règlement de service est adopté, le Concessionnaire assure son envoi. 

Le règlement de service devra être délivré en version numérique (voie dématérialisée) ou, 
lorsque cela n’est pas possible, par voie postale (envoi simple). 

4.2. Demandes d’abonnement 

Les contrats pour la fourniture de l'eau sont établis conformément aux dispositions du 

règlement de service.  

Une demande d’abonnement peut être refusée par le Concessionnaire, notamment si la bonne 

gestion ou la préservation de la qualité des services peuvent être remis en cause. Dans ce 

cas, le Concessionnaire informe la Collectivité de sa volonté, laquelle dispose d’un délai de 7 

jours pour accepter la proposition du Concessionnaire ou la refuser en motivant sa position. 

Dans les immeubles collectifs d’habitation et les ensembles immobiliers de logements, sous 

réserve de la signature préalable du contrat d'individualisation, le Concessionnaire est tenu 

d'accorder un contrat d’abonnement individuel pour chaque compteur individuel. 

Les conditions de souscription et de résiliation des contrats d’abonnement sont prévues au 

règlement de service de l’eau. 

4.3. Actions de communication. 

4.3.1 Assistance générale en matière de communication 

Le Concessionnaire participe à la préparation des actions de communication en fournissant à 

la Collectivité, sur sa demande, les informations nécessaires concernant spécifiquement le 

service. 

Les actions de communication du Concessionnaire concernant le service ou destinées 

spécifiquement aux usagers du service sont soumises à l’accord de la Collectivité, sauf 

urgence. 

4.3.2 Plan de communication avec les usagers et les citoyens  

Le Concessionnaire s’engage au minimum 2 fois par an à mettre en œuvre des actions de 

communication envers les usagers, les écoles et les citoyens. Le plan de communication 

(sujets, supports de communication, etc.) devra être validé tous les ans avec le comité de 

pilotage du contrat.  

4.4. Relations avec les abonnés  

Une permanence téléphonique à la disposition des abonnés du service sera assurée.  

Accueil téléphonique via un numéro d’appel non surtaxé du lundi au vendredi, de 8h30 heures 

à 19h heures. 

Numéro d’urgence 0 969 329 328 en dehors des heures d’accueil téléphonique. 



DSP Eau potable – projet de contrat de DSP « lot n°2 - Jarjayes » 

Pièce n°2 du dossier de consultation  31/106 

Le concessionnaire assurera un accueil physique du public sur la commune de Gap, au niveau 

du local situé 15 rue des Métiers. Les heures d’ouvertures sont le lundi, mardi, jeudi et 

vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h. Pour ce local, le Concessionnaire versera le loyer 

afférant au bailleur.  

Le Concessionnaire mettra en place un indice de suivi de satisfaction des usagers qui sera 

retranscrit dans les rapports annuels. Il devra également indiquer dans le rapport annuel, le 

nombre et le type de demandes reçus des usagers. 

4.5. Abonnés en situation de pauvreté - précarité 

Le cas des abonnés en situation de pauvreté-précarité sera étudié par les services sociaux de 

la Collectivité. 

4.6. Traitement des surconsommations 

L’abonné ne peut pas solliciter une réduction de facturation sur la consommation enregistrée 

par son compteur d’eau potable qu’il a toujours la possibilité de contrôler. 

Cependant, en cas de consommation anormalement élevée due à une fuite après compteur 

dûment constatée, à l’exclusion des fuites dues à des appareils ménagers et des équipements 

sanitaires ou de chauffage, l’abonné peut bénéficier d’une réduction de facturation : 

- dans le cas où le Concessionnaire informe l’abonné d’une augmentation anormale de 
sa consommation, ce dernier doit dans un délai d'un mois fournir une attestation d'une 
entreprise de plomberie indiquant qu'il a fait procéder à la réparation d'une fuite sur ses 
canalisations ; 

- dans le cas où l’abonné constate lui-même une fuite après compteur, il doit en informer 
le Concessionnaire dans le mois qui suit et lui fournir une facture permettant de localiser 
la fuite et dater sa réparation. 

Dans ces deux cas, l’abonné ne supporte le paiement que d’une consommation égale au 

double de la moyenne de ses consommations pour des périodes identiques et sur      les 3 

dernières années. 

Article 5. Exploitation, études, diagnostics 

5.1. Exploitation du service 

5.1.1 Application du Code de la Santé Publique 

Le Concessionnaire est tenu, dans le cadre de son exploitation du service et conformément 

au Code de la Santé Publique, de : 

- Surveiller la qualité de l'eau qui fait l'objet de cette distribution ; 

- Réaliser toutes les analyses de qualité de l’eau qui pourraient s’avérer nécessaires au 
bon fonctionnement du service sans limite de paramètre et de quantité ;  

- Procéder à un examen régulier des installations ; 

- Réaliser un programme de tests ou d'analyses effectués sur des points déterminés en 
fonction des risques identifiés que peuvent présenter les installations ; 

- Tenir à jour un fichier sanitaire recueillant l'ensemble des informations collectées à ce 
titre. Lorsque la préparation ou la distribution des eaux destinées à la consommation 
comprend un traitement de désinfection, l'efficacité du traitement appliqué est vérifiée 
par le Concessionnaire responsable de la distribution d'eau en s'assurant que toute 
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contamination par les sous-produits de la désinfection est maintenue au niveau le plus 
bas possible sans compromettre la désinfection ; 

- Se soumettre au contrôle sanitaire ; 

- Prendre toutes mesures d’exploitation correctives nécessaires en vue d'assurer la 
qualité de l'eau, et en informer les consommateurs en cas de risque sanitaire ; 

- N'employer que des produits et procédés de traitement de l'eau, de nettoyage et de 
désinfection des installations qui ne sont pas susceptibles d'altérer la qualité de l'eau 
distribuée ; 

- Respecter les règles de conception et d'hygiène applicables aux installations de 
distribution ; 

- Se soumettre aux règles de restriction ou d'interruption, en cas de risque sanitaire ;  

- Assurer l'information et les conseils aux consommateurs. 

- Assurer la livraison d’eau à l’usager en cas d’interruptions du service programmées ou 
non.  

- Respecter les prescriptions du Code de la Santé Publique dans la conception et la 
réalisation des travaux, l'exploitation et la maintenance des biens du service. 

Dans tous les autres cas, le Concessionnaire est tenu d'apporter tous les éléments en sa 

possession nécessaires à la Collectivité pour exercer ses prérogatives. 

 

Le Concessionnaire transmet chaque année à la Collectivité, en même temps que son rapport 

annuel, un bilan de fonctionnement du système de distribution, comme décrit à l'article R.1321-

25 du Code de la Santé Publique. Le Concessionnaire transmet également le plan de 

surveillance défini pour l'année à venir, en décembre N-1 pour l’année N. 

5.1.2 Autorisation de prélèvements  

Le concessionnaire devra se conformer à l’ensemble des prescriptions des arrêtés 

d’autorisation de prélèvements à venir.  

Il n’y a pas d’arrêté d’autorisation existant à la date de signature du présent contrat. 

Les ouvrages d'adduction doivent être exploités conformément aux règles de l'art, dans le 

souci de garantir la conservation du patrimoine productif. 

5.1.3 Gestion des périmètres de protection des points d’eau 

Sans objet au démarrage du contrat. 

5.1.4 Ressource en eau  

Ressources propres :  

Sans objet au démarrage du contrat. 

 

Consignes d’exploitation  

Le délégataire est réputé avoir pris connaissance des consignes d’exploitation contenues dans 

les annexes jointes. Aucune rémunération complémentaire ne pourra être réclamée. 
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5.1.5 Achats d’eau 

- Communauté de Communes Serre-Ponçon Val d'Avance (CCSPVA) 

- Ville de Gap 

La Collectivité prend en charge les achats d’eau dans le cadre du présent contrat. 

Le Concessionnaire applique les dispositions qui le concernent incluses dans les conventions 

d’achat d’eau en gros en vigueur. 

 

5.1.6 Vente d’eau 

Sans objet au démarrage du contrat. 

Le Concessionnaire applique les dispositions qui le concernent incluses dans les conventions 

de vente d’eau en gros en vigueur. 

5.1.7 Ouvrages de traitement, d’adduction et de distribution de l’eau 

potable 

Le Concessionnaire assure la surveillance, le bon fonctionnement et la maintenance des 

ouvrages de traitement, d’adduction et de distribution de l’eau potable ainsi que le 

renouvellement du matériel dans les conditions fixées au présent contrat. 

Le Concessionnaire est responsable de la qualité de l’eau distribuée qui doit satisfaire aux 

conditions prescrites par les réglementations particulières et générales en vigueur. 

Les ouvrages de traitement, d’adduction (yc les ouvrages annexes de pompage et de 

surpression) et de distribution de l’eau potable doivent être exploités conformément aux règles 

de l’art, dans le souci de garantir la conservation du patrimoine productif. 

Le Concessionnaire assistera la Collectivité lors de la mise en service de nouveaux ouvrages 

dans le cadre de ses obligations. Il prendra notamment en charge l’exploitation des ouvrages 

après le Constat d’Achèvement de Construction et dès la période de mise au point achevée. 

Les nouvelles capacités de traitement remplaceront de fait celles des installations existantes 

en début de contrat. 

Le Concessionnaire supportera, à ses frais, tous les travaux de maintenance et de réparation 

des ouvrages, équipements et matériels permettant la bonne marche de l’exploitation. 

Le Concessionnaire remplacera à l’identique ou équivalent supérieur, en termes de capacité 

technique et à ses frais, les matériels tournants, accessoires hydrauliques et équipements 

électromécaniques, électroniques et télésurveillances dont l’état ne permet plus d’assurer un 

fonctionnement satisfaisant dans le cadre d’une maintenance normale. Les réparations 

éventuelles à la charge du Concessionnaire devront être effectuées par ses soins dans les 

délais les plus brefs en cas d’urgence. 

La conception et la réalisation des travaux, l’exploitation et la maintenance des installations 

devront respecter les dispositions administratives et techniques du Code de la Santé Publique. 

Le Concessionnaire est le détenteur de tous les matériaux, substances et produits qu'il utilise 

et qu'il obtient dans le cadre de la gestion du service qui lui est confié. Lorsque ces matériaux, 

substances et produits sont des substances dangereuses ou des déchets (notamment les 

boues issues du traitement des eaux et le chlore), il lui appartient de les stocker et, le cas 
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échéant, de les éliminer dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur après 

avoir obtenu, s'il y a lieu, toutes les autorisations administratives nécessaires. 

En cas de dysfonctionnement répété constaté sur le système de distribution, le 

Concessionnaire devra en informer le maître d'ouvrage et proposer une action pour corriger 

l'anomalie définitivement. 

En cas d’interruption partielle consécutive à une faute du concessionnaire, les pénalités n°9 

et 10 prévues à l’article 12.2 du contrat pourront s’appliquer. 

5.1.8 Qualité de l’eau 

L'eau distribuée doit respecter les critères de qualité imposés par la réglementation en vigueur. 

Le Concessionnaire est toujours responsable des dommages qui pourraient être causés par 

la mauvaise qualité des eaux, sauf pour lui à exercer les recours de droit commun contre les 

auteurs de la pollution. 

Le Concessionnaire doit faire procéder à ses frais à l'analyse de l’eau distribuée, aussi souvent 

que nécessaire au titre de l’autocontrôle et du programme réglementaire défini selon la 

périodicité et dans les conditions prescrites par la règlementation en vigueur. Il en communique 

les résultats à la Collectivité, aux services de l’ARS et à l’Agence de l’eau. Le Concessionnaire 

donne toute facilité pour l'exercice des contrôles sanitaires, visites et analyses, dans le cadre 

des prescriptions réglementaires. Les frais d’analyses et de prélèvements correspondants sont 

à la charge du Concessionnaire. 

Le Concessionnaire tient un journal d'exploitation des ouvrages d’adduction, d'un modèle 

agréé par la Collectivité. 

Si les limites de qualité prévues par la réglementation ne sont pas respectées ou les références 

de qualité non satisfaites, que ce non-respect soit ou non imputable à l'installation privée de 

distribution, le Concessionnaire est tenu : 

- de prendre les mesures d’exploitation correctives nécessaires afin de rétablir la qualité 
de l'eau ; 

- d'en informer immédiatement la Collectivité et le préfet territorialement compétent ; 

- d'effectuer immédiatement une enquête afin d'en déterminer la cause ; 

- de porter immédiatement les constatations et les conclusions de l'enquête à la 
Collectivité et au préfet ; 

- de donner tous les éléments en sa possession au cas où la Collectivité ait l’obligation 
de préparer une demande de dérogation pour dépassement des limites de qualité. 

Si les installations deviennent insuffisantes pour satisfaire aux conditions de qualité de l’eau, 

le Concessionnaire devra, dans les meilleurs délais, présenter à la Collectivité, qui pourra 

l’adopter, le projet de travaux d’amélioration à exécuter pour rétablir la situation avec une 

marge de sécurité suffisante. 

En cas d’urgence, ces travaux seront réalisés par le Concessionnaire qui en informera la 

Collectivité. À défaut, la Collectivité pourra le mettre en demeure, après l’avoir entendu : 

- Soit de réaliser les travaux nécessaires dans un délai fixé ; 

- Soit d’accepter l’utilisation de toutes ressources complémentaires en eau ; 

- Soit, d’une manière générale, de réaliser ou d’accepter toute solution technique 
permettant de rétablir dans le plus bref délai possible l’alimentation normale en eau 
présentant les qualités requises. 



DSP Eau potable – projet de contrat de DSP « lot n°2 - Jarjayes » 

Pièce n°2 du dossier de consultation  35/106 

Lorsque la nécessité de ces mesures techniques ne résultera pas d’une faute du 

Concessionnaire, leurs conséquences financières seront réglées par un accord entre la 

Collectivité et le Concessionnaire. Cet accord devra être recherché avant la réalisation des 

travaux, sauf cas nécessitant une intervention immédiate du Concessionnaire. 

Les objectifs fixés pendant toute la durée du contrat sont 100% pour la qualité bactériologique 

et 100% en physico-chimie sur la base de l’autosurveillance réglementaire. 

En cas d’écart avec l’objectif, la pénalité n°14 prévue à l’article 12.2 du contrat pourra 

s’appliquer. 

 

5.1.9 Quantité et pression 

Le Concessionnaire s'engage à fournir toute l'eau nécessaire aux besoins publics et privés à 

l'intérieur du périmètre de concession dans la limite des caractéristiques des biens mis à sa 

disposition et des ressources en eau. 

Le Concessionnaire assure à chaque abonné une pression minimale de 0,3 bar en service 

normal conformément à la réglementation en vigueur. 

 

5.1.10 Branchement eau potable 

Le branchement fait partie du réseau public et comprend :  

✔ la prise d’eau sur la conduite de distribution publique ; 

✔ le dispositif d’arrêt (c’est-à-dire un robinet, situé avant compteur) ; 

✔ le système de comptage, (c’est-à-dire le compteur muni d'un plomb de scellement, le 
robinet de purge ainsi que les éventuels équipements de télérelève que sont la tête de 
lecture, le module radio et le cas échéant le répéteur et le concentrateur ainsi 
qu'éventuellement son support) ; 

L'abri compteur est placé sous le domaine privé en limite de propriété privée ou à défaut à 
l’intérieur de la propriété privée, mais doit, dans tous les cas, rester accessible depuis une 
voie ouverte à la libre circulation. 

Le réseau privé commence à partir du joint inclus situé après le système de comptage. Le 

clapet anti-retour et le robinet après compteur font partie du domaine privé. La cabine abritant 

le compteur (abri-compteur) appartient à l’abonné. 

Suivant la nature et l'importance des risques de retour d'eau vers le réseau public, le 

distributeur d'eau peut demander au propriétaire ou à la copropriété d'installer un dispositif de 

déconnection anti-retour d'eau, en plus du "clapet anti-retour" qui fait partie du branchement 

et à faire respecter les dispositions de l’arrêté du 10 septembre 2021 relatif à la protection des 

réseaux d'adduction et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine contre les 

pollutions par retours d'eau (Entrée en vigueur : 01/01/2023). 

Un branchement particulier ne pourra desservir qu'un seul abonné et un seul local ou 

logement, sauf accord contraire de la Collectivité. La partie des branchements située sur les 

conduites sous domaine public ou sous des voies privées ouvertes à la circulation ou en terrain 

privé pouvant faire l'objet de servitudes font partie intégrante de la concession.  
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Pour les immeubles collectifs, la partie publique des installations exclut les colonnes 

montantes. On entend par colonnes montantes la partie des installations située entre la paroi 

extérieure du mur de l’immeuble et le robinet avant compteur. 

Lorsqu'une intervention est nécessaire dans le domaine privé, le Concessionnaire adressera 

une demande d'autorisation d'intervention au gérant de l'immeuble ou de l'ensemble 

immobilier définissant les travaux à réaliser, les conditions techniques et autorisant la 

réalisation de ces travaux.  

Un même immeuble peut disposer de plusieurs branchements. Les immeubles indépendants, 

peuvent disposer chacun d'un branchement, sauf s'il s'agit des bâtiments d'une même 

exploitation agricole, industrielle ou artisanale. 

Au vu des caractéristiques du branchement et notamment de sa localisation sur le réseau ainsi 

que du nombre de logements à desservir, le Concessionnaire détermine le dimensionnement, 

le diamètre et le calibre des éléments composants le branchement. 

Travaux de création de nouveau branchement : 

     Le Concessionnaire est chargé à titre exclusif d’assurer la réalisation des branchements 

neufs, à l’exception des travaux de raccordement correspondant à la partie du branchement 

privé entre le compteur et le lieu d’habitation, et des travaux de terrassement / tranchée pour 

la partie en domaine public, lesquels sont réalisés par un prestataire librement choisi par 

l’abonné. 

Conformément aux articles L.3134-1 et suivants du code de la commande publique (CCP), le 

concessionnaire peut confier à un tiers ces travaux sous réserve de l’obtention de l’agrément 

préalable de la collectivité.  

Les frais de premier établissement de ces branchements et les frais de déplacement réalisés 

à la demande de l’abonné ou du propriétaire sont à la charge du demandeur et payés par 

celui-ci au Concessionnaire. 

Les compteurs sont fournis et posés par le Concessionnaire aux frais des abonnés sous 

réserve de la vérification par ses soins de l’obtention des autorisations d’urbanisme idoines. 

Les nouveaux branchements et les compteurs sont intégrés dans les biens de la Collectivité. 

Le Concessionnaire s’engage, avant que soient exécutés les travaux de branchement, à 

vérifier à ses frais que les installations intérieures satisfont aux conditions définies par le 

règlement de service. Il peut demander toute modification destinée à rendre l’installation 

conforme à ce règlement et sursoir au raccordement jusqu’à mise en conformité de 

l’installation intérieure. Le concessionnaire exerce ce contrôle et délivre le certificat de 

conformité du branchement, qui conditionne selon les dispositions du règlement de service, la 

mise en service du branchement d’eau potable. 

La partie de branchement située sous propriété privée après compteur et le reste des 

installations intérieures sont établis et entretenus par les soins et aux frais des propriétaires 

ou usagers. 

Travaux de maintenance : 

Le Concessionnaire est chargé à titre exclusif d’assurer la maintenance des branchements, 

qui inclut : 

- la surveillance de la partie des branchements situés sous le domaine public et la 
recherche des fuites jusqu’aux compteurs dans la niche, sous le domaine public ; 

- la réparation et le remplacement des appareils de robinetterie situés avant compteurs ; 
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- la mise à niveau des bouches à clés, lorsque cette opération ne résulte pas de travaux 
d’amélioration ou de réfection de la voirie. 

Le coût de la maintenance décrite ci-dessus pour tous les branchements, y compris les 

branchements alimentant les appareils de défense contre l’incendie (jusqu’à la vanne de pied 

de l’équipement incendie incluse), fait partie des charges de gestion du service concédé 

assumées par le Concessionnaire dans le cadre des rémunérations fixées à l’Article 7.4 du 

contrat.  

5.1.11 Compteur des abonnés 

Généralités 

L’eau est fournie exclusivement au compteur, y compris pour les branchements municipaux et 

les appareils à usage municipal et collectif, à l’exception des poteaux d’incendie. 

Les compteurs servant à mesurer les quantités d’eau livrées aux abonnés sont d’un type et 

d’un modèle conformes à la réglementation en vigueur et agréés par la Collectivité sur 

proposition du Concessionnaire. 

Les compteurs individuels et les compteurs et débitmètres de sectorisation constituant des 

biens de retour, aucune indemnisation de la part non amortie des équipements n’est à prévoir 

par le Concessionnaire. De plus, ils intégreront le patrimoine de la Collectivité en fin de contrat. 

Ils devront être amortis sur la durée du contrat et remis gratuitement à la collectivité en fin de 

contrat. 

Les compteurs en service au moment de l'entrée en vigueur du présent contrat sont propriété 

de la Collectivité.  

Ils sont entretenus, gérés et renouvelés par le Concessionnaire. Les frais correspondants sont 

intégrés au prix de l’eau. 

En fin de contrat le concessionnaire s’engage à ce qu’aucun compteur n’ait un âge supérieur 

à 15 ans. 

En cas d’écart avec l’objectif, la pénalité n°20bis prévue à l’article 12.2 du contrat pourra 

s’appliquer. 

 

Le Concessionnaire s’engage à ne formuler aucune réclamation et à ne demander aucune 

indemnité, ni supplément de rémunération, en cas de difficulté d’accès aux compteurs. 

Compteurs des nouveaux branchements 

Lorsqu’un nouveau branchement est réalisé dans les conditions prévues à l’article 5.2.12 du 

présent contrat, le Concessionnaire équipe ce branchement d’un compteur neuf de classe C 

d’un débit nominal correspondant aux besoins de l’abonné. 

Tout nouveau compteur doit répondre à la réglementation en vigueur relative aux compteurs 

d’eau froide et doit fournir un débit nominal correspondant aux besoins de l'abonné. 

Le coût de la fourniture et de la pose des compteurs mis en place sur les nouveaux 

branchements est supporté par l’abonné. 

Compteurs généraux d’immeubles et d’ensembles immobiliers de logements 

Dans les immeubles collectifs d’habitation et les ensembles immobiliers de logements ayant 

opté pour l’individualisation des contrats de fourniture d’eau, outre les compteurs individuels, 
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comptabilisant la consommation des différents locaux et donnant lieu à des contrats 

d’abonnement individuel, est maintenu ou installé un compteur général d’immeuble ou de 

lotissement situé en limite de propriété, comptabilisant la consommation de l’immeuble collectif 

ou de l’ensemble immobilier de logements et donnant lieu à un contrat général d’immeuble. 

Le volume facturé à l’abonné du compteur général est calculé par différence entre le volume 

mesuré par le compteur général et la somme des volumes mesurés par les compteurs 

individuels sans pouvoir être négatif. Pour ce faire, l’ensemble des compteurs d’un même 

immeuble (compteur général et compteurs individuels) est relevé simultanément. 

Vérification des compteurs 

Le Concessionnaire procède à la vérification des compteurs aussi souvent qu’il le juge utile. 

Cette vérification est réalisée conformément à la réglementation relative au contrôle des 

instruments de mesure. 

L’abonné est en droit d’exiger la vérification de son compteur dans les conditions prévues par 

le règlement de service. Quand le compteur est conforme à la réglementation en vigueur, 

l’abonné supporte les frais de vérification. 

Le Concessionnaire tient régulièrement à jour les documents métrologiques conformes à la 

réglementation en vigueur pour le parc de compteurs. 

Le règlement de service détermine les conditions d’accès des agents du Concessionnaire à 

l’intérieur des propriétés privées, pour toutes les interventions concernant les compteurs et 

notamment les relevés, lorsque ces compteurs ne sont pas accessibles à partir du domaine 

public. 

Relevé des compteurs 

Le Concessionnaire procède au relevé des compteurs une fois par an et contrôle l’évolution 

des consommations. Il signale aux abonnés toute anomalie qu’il aurait constaté en particulier 

les surconsommations apparentes. Les modalités de facturation sont précisées à l’Article 7.2. 

 

Remplacement des compteurs 

Les compteurs sont remplacés par le Concessionnaire, à ses frais, selon les modalités 

suivantes : 

- lorsque, indépendamment de l’application de la réglementation en vigueur, il est 
constaté que le compteur ne fonctionne plus ou ne peut plus être remis en conformité 
avec la réglementation en vigueur relative aux compteurs d’eau froide dans des 
conditions économiques acceptables ; 

- en cas d’inadaptation aux besoins de l'abonné, sur sa demande ; 

- dans le cadre du respect de l’arrêté relatif au contrôle des compteurs d’eau froide en 
service du 6 mars 2007  

- afin de respecter l’âge maximal défini dans le présent contrat en fin de contrat (15 ans). 

En cas d’écart avec l’objectif, la pénalité n°20 prévue à l’article 12.2 du contrat pourra 

s’appliquer. 

 

Lorsque l’inadaptation du compteur aux besoins de l’abonné résulte d’une erreur commise par 

le service dans l’évaluation des besoins de l’abonné, les frais du remplacement sont à la 
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charge du Concessionnaire, y compris dans l’hypothèse où le compteur a été installé avant la 

date d’effet du présent contrat.  

Il en va de même des frais de contrôle (jaugeage ou étalonnage au banc d’essai).  

L’abonné est responsable de la protection mécanique et contre le gel du compteur. 

Dans le cas d’un branchement fermé, le renouvellement est différé jusqu’à la réouverture du 

branchement.  

5.1.12 Compteurs de vente en gros, de sectorisation et d’exploitation 

Les compteurs de vente en gros, sectorisation et d’exploitation (y compris les débitmètres) 

servent à mesurer les quantités d’eau prélevées sur chacune des ressources, achetées et 

vendues à d’autres collectivités. Sont également mesurées les quantités d’eau dans les 

stations de traitement et pompage, dans les réservoirs ou sur les réseaux (sectorisation). Ils 

sont agréés par la Collectivité, sur proposition du Concessionnaire. 

Ces compteurs sont la propriété de la Collectivité. 

Les compteurs généraux sont obligatoirement remplacés par le Concessionnaire : 

- lorsqu’il est constaté que le compteur ne fonctionne plus ou ne peut plus être remis en 
conformité relative aux compteurs d’eau froide dans des conditions économiques 
acceptables ; 

- en cas de détériorations ; 

- en cas d’inadaptation aux besoins de comptage ; 

Le signal électronique des débitmètres électromagnétiques est vérifié chaque année. Ils ne 

sont changés qu’en cas de défaillance constatée. 

Toute intervention de maintenance (changement de batteries, …) ou de remplacement devra 

être réalisée dans les meilleurs délais. 

5.1.13 Branchements « irrigation d’agrément » / Branchements « verts » 

Ces branchements sont similaires aux branchements d’eau potable. Ils sont accordés par le 

Concessionnaire selon les dispositions prévues dans le règlement de service.      

5.1.14 Mise en place / Déploiement de bornes monétiques 

Sans objet. 

5.1.15 Mise en place / Déploiement de la télérelève  

Sans objet. 

5.1.16 Performance du réseau 

Le Concessionnaire est en charge de la recherche préventive de fuites sur la globalité du 

réseau de distribution et d’adduction.  

Le Concessionnaire s’engage à effectuer chaque année le linéaire de recherche de fuites 

suivant selon différentes méthodes en intégrant les équipements déjà existants (sectorisation, 

prélocalisateurs…) et ceux à sa discrétion : 

Type de recherche Linéaire annuel inspecté 
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de fuites (en ml)  

Pré-localisateurs 
Prélocalisateurs mobiles, 

posés au besoin 

Corrélation 

acoustique 
6 km 

Gaz traceur Au besoin 

Leaktraker 
Sur branchement à chaque 

accès au compteur 

 

Il remet à la Collectivité un rapport annuel qui : 

● précise les recherches de fuites réalisées sur l’exercice terminé et les résultats ; 

● dresse un bilan annuel des indicateurs de performances (rendement, indice linéaire 

de perte et volumes de pertes) ; 

● fait état d’une proposition de canalisations à renouveler en priorité, basée notamment 

sur les résultats du logiciel de gestion patrimoniale qui sera mis à disposition de la 

Collectivité. 

Le non-respect des engagements du Concessionnaire en matière de recherche de fuites 

pourra entrainer l’application de la pénalité n°16 prévue à l’article 12.2 du présent contrat. 

5.1.17 Rendement du réseau et indice linéaire de perte  

Le Concessionnaire s’engage à mettre en œuvre tous les moyens techniques (diagnostic 

permanent, campagne régulière de sectorisation et de recherche de fuites par corrélation 

acoustique, pré-localisateurs acoustiques, etc.) afin d’améliorer les performances du réseau 

en limitant les pertes. 

 

1/ Les objectifs de rendement de la distribution sont les suivants : 

Le Concessionnaire contribue activement au maintien du rendement du réseau d'eau potable.  

Dans une démarche de préservation durable de la ressource en eau, le Concessionnaire devra 

obtenir un rendement du réseau au moins égal aux prescriptions minimales du décret n°2012-

97 du 27 janvier 2012 - relatif à la définition d'un descriptif détaillé des réseaux des services 

publics de l'eau et de l'assainissement et d'un plan d'actions pour la réduction des pertes d'eau 

du réseau de distribution d'eau potable- dès l’année 1ère du contrat.  

 

Rendement global : 

 

Le délégataire s’engage sur des indicateurs (rendement et ILP) portant sur le périmètre global 

comprenant les ventes en gros suivant la définition précisée ci-dessous. 

 

L’Indice Linéaire de Perte et le Rendement de réseau seront a minima ceux correspondant 
aux objectif de rendement de la loi Grenelle 2. 

L'indice linéaire de pertes en réseau (ILP     N) est calculé de la manière suivante : 

𝐼𝐿𝑃𝑁 =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑚𝑖𝑠𝑒𝑛𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛−𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚é𝑎𝑢𝑡𝑜𝑟𝑖𝑠é

𝐿𝑖𝑛é𝑎𝑖𝑟𝑒𝑑𝑒𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢×365(𝑜𝑢366)
=

(𝐴+𝐵−𝐶)−𝐷

𝐿×365(𝑜𝑢366)
 

Le rendement de réseau (Rdt) est calculé de la manière suivante, et exprimé en pourcentage : 
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𝑅𝑑𝑡𝑁 =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚é𝑎𝑢𝑡𝑜𝑟𝑖𝑠é+𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑣𝑒𝑛𝑑𝑢𝑒𝑛𝑔𝑟𝑜𝑠

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡+𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑎𝑐ℎ𝑒𝑡é𝑒𝑛𝑔𝑟𝑜𝑠
=

𝐶+𝐷

𝐴+𝐵
 

Où : 

- A est le volume produit par le service délégué sur 12 mois (365 ou 366 jours),  
- B est le volume acheté en gros (importé) sur 12 mois (365 ou 366 jours), 
- C est le volume vendu en gros (exporté) sur 12 mois (365 ou 366 jours),  
- D est le volume consommé autorisé issu du cumul : 

o du relevé des compteurs chez les abonnés et les autres usagers équipés de 
compteurs (particuliers, industriels, services municipaux, fontaines avec 
compteurs, bornes incendies avec compteurs, bornes de puisage 
monétique, …etc.), ramenés à une période de 12 mois par prorata temporis,  

o du volume des consommateurs sans comptage,  
o du volume de service du réseau. 

Le volume cumulé du volume des consommateurs sans comptage, et du 
volume de service du réseau, ne pourra excéder 3% du volume produit. 

- L est le linéaire de réseau en kilomètres de canalisations hors linéaire de branchements 
au 31 décembre de l’année n. 

 

A, B, C et D sont exprimés en m3 sur la même période de douze mois consécutifs, 

Les volumes entrant en ligne de compte dans le calcul de ces indices sont mesurés par 

compteurs ou débitmètres ou estimés à partir d'une méthode reproductible explicitée par le 

Concessionnaire.  

Pour le relevé des compteurs abonnés, le Concessionnaire détermine une date moyenne de 

relevé et fait une correction prorata temporis pour ramener la consommation à une période de 

12 mois. Les volumes sont exprimés en m3 et tous calculés sur la même période de 12 mois 

rattachée à l'exercice et cohérente avec les dates moyennes de relevé des compteurs des 

abonnés. 

Le Concessionnaire tient à disposition de la Collectivité un fichier Excel détaillé avec pour 

chaque abonné les dates de relève et les estimations prorata temporis de la consommation, 

permettant de reconstituer l’ensemble des éléments de facturation de chaque abonné. 

Si le Concessionnaire estime que le résultat précédent n'est pas atteint du fait de la Collectivité, 

il l'en informe en lui fournissant les éléments de justification pertinents. 

Le concessionnaire s’engage année par année, sur la durée du contrat, pour chaque 

indicateur, comme suit : 

Année 

Indice Linéaire de Perte 

maximum 

(en m3/km/jour) - X 

Rendement de réseau minimal 

(en %) - Y 

2025 1,8 71 

2026 1,8 71 

2027 1,8 71 

2028 1,8 72 

2029 1,8 72 

2030 1,8 72 
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Le non-respect de ces obligations en termes de rendement et/ou de l’ILP peut être sanctionné 

par l’application des pénalités n°8a et 8b prévues à l’article 12.2 du présent contrat. Les 

pénalités peuvent se cumuler par indicateur. 

Le concessionnaire remet à la Collectivité un rapport annuel qui : 

- Précise les recherches de fuites réalisées sur l'exercice terminé et les résultats, 
- Dresse un bilan annuel des indicateurs de performances (rendement, Indice linéaire 

de pertes et volumes de pertes) par zone de sectorisation, 
- Fait état d’une proposition de canalisations à renouveler en priorité, basée sur des 

critères technico-économiques 
- L'évolution des rendements depuis l'origine et les commentaires permettant de justifier 

les évolutions significatives. 
 

5.1.18 Lutte contre l’incendie 

Le concessionnaire livre gratuitement l’eau débité      sur les points d’eau incendie situé     s 

sur le domaine public. 

Des accords spéciaux devront intervenir pour les conditions de fonctionnement et 

d’alimentation des points d’eau incendie situés en domaine privé et dépourvu d’un système de 

comptage. 

Les points d’eau incendie feront l’objet d’un usage exclusif pour l’extinction des sinistres ou 

les manœuvres des services du Service Départemental d’Incendie et de Secours et les 

contrôles réglementaires. 

En cas d’incendie, tout le personnel du concessionnaire, qualifié et disponible, est mis 

gratuitement à disposition des autorités compétentes, et sur leur demande, pour surveiller et 

effectuer les manœuvres du réseau et des réservoirs. 

Les points d’eau incendie ne peuvent être manœuvrés que par le personnel de la Collectivité 

agréée, les prestataires agréés de la collectivité et les services d’incendie et de secours. 

Tout usage programmé (contrôle réglementaire) fera l’objet d’une communication préalable 

auprès du concessionnaire. 

Les conditions de fonctionnement du réseau en cas d’incendie sont prévues en accord entre 

le concessionnaire et la collectivité. 

Sur demande de la collectivité (service DECI) compétente en matière de défense extérieure 

contre l’incendie, le concessionnaire devra le cas échéant informer ladite collectivité sur la 

capacité des structures existantes pour alimenter les équipements de lutte contre l’incendie 

existants ou à créer. 

En cas d’insuffisance des installations, notamment en termes de débit ou de pression, le 

Concessionnaire devra apporter son assistance pour la définition des travaux de renforcement      

et/ou des restructurations nécessaires, sans rémunération complémentaire. 

De même, sur demande d’un pétitionnaire ou d’un maitre d’ouvrage privé concernant la 

défense extérieure contre l’incendie dans le cadre d’une opération de construction, le 

concessionnaire après accord du service DECI de l’agglomération, devra fournir une 

attestation sur la capacité des réseaux existants pour fournir les besoins en eau incendie 

nécessaires à l’opération envisagée. 
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Le prestataire s’engage à établir des notes de simulation hydraulique formalisée par écrit dans 

un délai de 15 jours après fourniture des hypothèses à retenir par le service DECI. 

Si des mesures hydrauliques complémentaires sont nécessaires sur des points d’eau incendie 

existants (mesure isolée ou simultanée), elles seront prises en charges par la collectivité. 

Dans le même esprit, le concessionnaire devra signaler toute insuffisance de débit dont il peut 

avoir connaissance ou tout dysfonctionnement des infrastructures qui pourraient entrainer une 

rupture de la continuité de la défense incendie. 

En revanche, le concessionnaire ne devra jamais mettre en place ou modifier un équipement 

ou un mode de fonctionnement contribuant à une modification de l’alimentation en eau du 

service de défense contre l’incendie existant sans accord préalable et explicite du service 

DECI de la collectivité compétente. 

5.1.19 Situations particulières du service 

Le service de transport, stockage et distribution d’eau potable fonctionne en permanence pour 

les abonnés, sauf interruption en cas de force majeure ou dans les cas spécifiques ci-après : 

- Arrêts spéciaux : Sous réserve de l'autorisation de la Collectivité, le service peut être 

interrompu en cas de raccordements, renforcements ou d'extensions, sans que ces 

interruptions ne donnent lieu à sanction. Les conditions sont fixées dans le règlement 

de service. 

- Arrêts d'urgence : Pour les interventions sur le réseau en cas d'accidents ou de force 

majeure exigeant une interruption immédiate, le Concessionnaire est autorisé à 

prendre les mesures nécessaires à la condition d'en aviser la Collectivité dans les plus 

brefs délais. 

5.1.20 Plan de gestion de la sécurité sanitaire des eaux (PGSSE) 

Le Concessionnaire rédige un plan de gestion de crise en lien avec le Plan de gestion de la 

sécurité sanitaire des eaux (PGSSE) qu’il propose à la collectivité dans les deux premières 

années du contrat et qu’il actualise annuellement autant que nécessaire durant la durée du 

contrat. 

Ce plan de gestion de crise devra être détaillé selon les trois cas suivants : 

- Rupture de l’approvisionnement en eau - détail à fournir par catégorie de situation 

pouvant survenir (ex : indisponibilité d’une ou plusieurs ressources, rupture 

d’alimentation sur le réseau primaire d’adduction et de distribution, interruption du 

fonctionnement d’une usine de potabilisation…). Le Concessionnaire réalisera des 

fiches réparations sur les points sensibles validés par la Collectivité. 

- Problème qualitatif (qu’il soit lié à la qualité intrinsèque de l’eau ou à une pollution 

extérieure) 

- Problème sanitaire exogène à l’eau potable 

Le non-respect du délai pourra entraîner l’application de la pénalité n°26 prévue à l’article 12.2 

du présent contrat. 

 

5.1.21 Situations d’urgence 

Secours d’urgence à un service d'eau extérieur 
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Le Concessionnaire est autorisé à fournir l’eau produite par les ouvrages du service concédé 

avant d’avoir obtenu l’accord de la Collectivité, sur injonction du préfet, en cas de situation de 

crise créant de graves difficultés pour un autre service de distribution d’eau potable. 

Le Concessionnaire informe la Collectivité, dans les meilleurs délais, des mesures qu’il a été 

amené à prendre. 

Situation de crise 

Le Concessionnaire est chargé d’appliquer les mesures nécessaires au maintien de la 

satisfaction des besoins prioritaires de la population lors des situations de crise. 

Lorsqu’il constate une brusque dégradation de la qualité de l’eau nécessitant une réaction 

immédiate rendue nécessaire par la protection de la santé humaine ou qu’il n’est plus en 

mesure de fournir la quantité ou la pression de l’eau, le Concessionnaire doit : 

- prendre immédiatement, de sa propre initiative, toutes les mesures d’urgence 
nécessaires en vue notamment d’assurer un service minimum s’il est nécessaire de 
distribuer de l’eau potable autrement que par le réseau, le Concessionnaire le prend 
à sa charge pendant la durée de la situation d'urgence ; 

- informer parallèlement le Préfet et la Collectivité, sans délai, afin que chacun prenne 
les mesures d’urgence qui lui incombent ; 

- mettre en œuvre tous les moyens techniques et humains dont il dispose pour rétablir 
le plus rapidement possible une alimentation normale en eau, en liaison avec la 
Collectivité et le préfet. 

Lorsque les réparations des conséquences de la crise rendent indispensables une intervention 

de la Collectivité, notamment pour construire ou reconstruire des installations, le 

Concessionnaire lui présente le plus rapidement possible un plan d’action à mettre en œuvre 

pour rétablir une alimentation normale en eau. Les opérations sont alors exécutées dans les 

conditions prévues au présent contrat. 

Les coûts générés par la situation de crise seront intégralement supportés par le 

Concessionnaire.  

Sans préjudice des actions ouvertes à la Collectivité, le Concessionnaire est habilité à exercer 

tous les recours légaux à l’encontre des personnes physiques ou morales pouvant être à 

l’origine de la crise, notamment lorsque sa responsabilité civile est mise en cause par des 

abonnés ou par des tiers. Le Concessionnaire peut appeler en garantie la Collectivité quand 

celui-ci n’a pas pris dans un délai raisonnable les mesures qui entrent dans son domaine de 

compétence pour mettre fin à la crise et à ses conséquences. 

5.1.22 Connaissance des installations 

Le Concessionnaire est réputé connaître parfaitement les ouvrages afin de les exploiter 

conformément aux stipulations du présent contrat. 

Ces installations feront l’objet, contradictoirement, d’un inventaire du matériel équipant les 

ouvrages comportant le matériel mécanique et électrique, l’équipement de laboratoire, 

l’outillage et le mobilier, ainsi que les équipements ou aménagements complémentaires 

éventuellement fournis par la Collectivité. 

La Collectivité mettra à disposition du Concessionnaire, durant la période préparatoire, 

l’ensemble des documents relatifs aux ouvrages dont elle dispose : 

- les plans de projet ou de récolement des dits ouvrages, équipement et réseaux divers, 



DSP Eau potable – projet de contrat de DSP « lot n°2 - Jarjayes » 

Pièce n°2 du dossier de consultation  45/106 

- les notices des fournisseurs de construction et de maintenance des différents matériels 

comportant le détail des pièces de rechanges, 

- les notices de sécurité et d’exploitation. 

 

En cas de modification éventuelles des ouvrages et équipements telles que décrites dans les 

documents ci-dessus énoncés, pendant la durée d’exécution du présent contrat, le 

Concessionnaire aura la charge de la mise à jour des pièces écrites les concernant. 

5.1.23 Visite des ouvrages 

Le Concessionnaire se tiendra à disposition de la Collectivité pour une visite commune 

annuelle des ouvrages. Cette visite permettra de faire un état des lieux des équipements, 

bâtiments et abords des réservoirs. Cette visite pourra être réalisée en plusieurs fois toute 

l'année et sur tous les ouvrages majeurs tous les ans. 

 

Le Concessionnaire se tiendra à la disposition de la Collectivité pour toute visite d’ouvrage sur 

simple demande et à tout moment, quel que soit le nombre d’ouvrages concernés, sans 

rémunération complémentaire.  

La Collectivité sera libre de se faire accompagner de tout intervenant extérieur dont elle 

requière la présence. 

Toutefois, lors de ces visites la Collectivité ne pourra intervenir sur les organes de 

fonctionnement des ouvrages et en modifier le fonctionnement. 

5.1.24 Contrôles réglementaires sur les équipements 

Le Concessionnaire aura la charge des contrôles et des visites légales et réglementaires des 

installations, notamment (non exhaustif) : 

- le contrôle réglementaire des installations de chauffage et climatisation ; 

- le contrôle réglementaire des appareils à pression ; 

- le contrôle réglementaire des installations électriques ; 

- le contrôle réglementaire des installations de levage et de manutention ; 

- le contrôle réglementaire du bruit ; 

- le contrôle réglementaire des ballons anti-bélier ; 

- le contrôle des extincteurs ; 

- le contrôle des accès au site et des conformités des clôtures (contrôle de l'intégrité de 

la clôture) 

- tout autre contrôle nécessaire. 

 

L’ensemble des contrôles règlementaires seront réalisés suivant les modalités et les 

périodicités requises par la règlementation en vigueur en la matière. 

Le concessionnaire procède à la résolution des anomalies soulevées dans le cadre des 

obligations d’entretien, maintenance et renouvellement du présent contrat avant la visite 

périodique suivante. Il tient un registre de ces anomalies sous forme d’un plan d’actions faisant 

état de la résolution des problématiques identifiées. 

L’absence de contrôles réglementaires      sur les équipements pourra entraîner      l’application 

de la pénalité n°15 prévue à l’article 12.2 du présent contrat. 
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5.1.25 Réseaux privés 

Le raccordement des réseaux privés d’eau potable au réseau public est réalisé dans les 

conditions fixées au règlement de service. La limite de prise en charge de l'exploitation par le 

Concessionnaire est constituée par le compteur général, obligatoirement implanté en limite de 

propriété sur domaine privé. 

Lorsque des installations susceptibles d'être intégrées au domaine public sont réalisées par 

des aménageurs privés, ou à l’occasion d’une demande de rétrocession, la Collectivité fixe les 

modalités de conception et de réalisation de ces installations. La Collectivité vérifie la 

conformité des réseaux privés par rapport aux règles de l'art ainsi que celle des branchements 

au frais de l’aménageur. Elle recueille l’avis du Concessionnaire. Dans le cas où elle constate 

des désordres, la mise en conformité, est effectuée aux frais du ou des propriétaires privés ou 

des aménageurs. 

Lors de l’intégration effective dans le domaine concédé des réseaux privés exécutés soit en 

vertu du présent article, soit antérieurement à la date d'effet du présent contrat, le 

Concessionnaire reçoit l’inventaire des ouvrages à incorporer et est appelé à donner son avis 

sur leur état. Les travaux éventuels de mise en conformité aux exigences de la Collectivité 

doivent être réalisés par le demandeur de l’intégration et à ses frais avant l’incorporation 

effective. 

Le Concessionnaire veillera au respect des prescriptions indiquées dans le règlement d’eau 

potable et aux prescriptions techniques de la Collectivité. 

Chaque rétrocession fait l’objet d’un procès-verbal particulier. 

5.1.26 Téléalarme – télésurveillance - télégestion 

Le fonctionnement et l’exploitation des installations de téléalarme, télésurveillance ou 

télégestion sont assurés par le Concessionnaire, ceci de manière à permettre la continuité du 

service. 

Le Concessionnaire sera tenu de rapatrier toutes les données utiles à son suivi. Si des 

données câblées ne sont pas rapatriées, le Concessionnaire devra les intégrer à sa 

supervision si la Collectivité en fait la demande. 

La télégestion permettra : 

- la surveillance permanente des ouvrages télégérés (notamment par le rapatriement des 

alarmes) ; 

- l’archivage des données ; 

- le calcul de tous les indicateurs nécessaires au bon déroulement du service ou au report 

d’information vers le maître d’ouvrage. 

Le Concessionnaire rapatriera l’ensemble de ces données sur un logiciel de supervision qui 

lui est propre et dont il assure le fonctionnement permanent. 

Le Concessionnaire devra, sur demande de la Collectivité, configurer les automates de 

télégestion pour que la Collectivité puisse si elle le souhaite rapatrier les alarmes et données 

de fonctionnement des ouvrages sur une supervision lui appartenant. 

Le Concessionnaire fournira à la Collectivité un accès distant permanent à ses moyens de 

télégestion. Il assurera la mise en place de toutes les interfaces nécessaires pour permettre 

cet accès à tout moment.  

La Collectivité devra notamment être en mesure de : 
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- Consulter le journal des alarmes ; 

- Consulter la totalité des informations rapatriées et archivées (données de 

fonctionnement, données calculées, synoptiques graphiques) ; 

- Extraire les données archivées sur la totalité de la période archivée. 

 
Toutes les modifications de logiciel et de matériel sont à la charge du Concessionnaire. Il doit 
en avertir la Collectivité et obtenir son accord préalable dans le cas d’un changement de 
système informatique ou de matériel. 
 
Le Concessionnaire fournit à la Collectivité toute information sur le service sur la demande de 

celle-ci.  

Une anomalie dans les données recueillies par télégestion pourra entrainer l’application de la 

pénalité n°12 prévue à l’article 12.2 du présent contrat. 

La Collectivité pourra également faire configurer gratuitement par le Concessionnaire des 

synoptiques/courbes qui présenterons les données de son choix pour chaque type d’ouvrage.  

Pour les automates SOFREL, le Concessionnaire généralisera la disponibilité de toutes les 

fonctions liées à l’eau potable à tous les ouvrages équipés. 

Par exemple pour les réservoirs, le Concessionnaire configurera dans sa télégestion des 

synoptiques /courbes qui permettront de visualiser de manière simplifiée : 

- Les démarrages de pompes ; 

- Le niveau dans le réservoir ; 

Il est rappelé que les informations de télégestion devront être enregistrées à un pas de temps 

maximum de 15 minutes et devront être archivées durant toute la durée du contrat de manière 

ce qu’elles puissent être mises à disposition de la Collectivité.  

5.1.27 Cybersécurité 

Le Concessionnaire réalise un état des lieux de la sécurité informatique des usines, mène des 

actions de sensibilisation et assure le renforcement de la sécurité informatique des sites la 

première année du contrat. 

 

5.1.28 Délais d’intervention  

 Engagement de délai du 

Concessionnaire 

Délai d’intervention en cas d’interruption partielle ou 

totale du service 

Immédiatement en heures 

ouvrées et 1h sur site 

Délai d’intervention en cas de pollution constatée Immédiat en heures ouvrées 

et 1h sur site en astreinte 

Délai d’intervention en cas de réception d’une alarme 

intrusion sur site 

Immédiat en heures ouvrées 

et 1h sur site en astreinte 

Délai d'intervention en cas de réception d'une alarme 

sur les ouvrages exploités (acquittement d’alarme 

d'exploitation) 

Prise de connaissance et 

acquittement dans les 15 

minutes 
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Délai de rétablissement du service pour une fuite sur 

réseau (canalisation principale ou équipement) 
8 heures 

Délai de rétablissement du service pour une fuite sur 

un autre organe (notamment les branchements) 
4 heures 

Délai de réparation des fuites ne provoquant pas 

d’interruption de service 
24 heures 

 

Le non-respect des délais entrainera l’application de la pénalité n°19 prévue à l’article 12.2. 

 

5.2. Etudes, diagnostics et plan d’action 

Sur demande de la Collectivité, le Concessionnaire réalisera des diagnostics dans l’objectif 

d’acquérir des informations sur des secteurs ciblés du périmètre.  

De plus, les thèmes et les objectifs de ces diagnostics sont a minima : 

- Mieux comprendre le fonctionnement des ouvrages et identifier les 

dysfonctionnements ; 

- Améliorer les réponses aux demandes des usagers et produire des avis dans le cadre 

des procédures de vente ou de construction ; 

- Rassembler les informations nécessaires à la réalisation de propositions 

d’aménagements et de travaux visant :  

o à réduire les dysfonctionnements identifiés ; 

o à développer la sectorisation du réseau ;  

o à optimiser les pressions de service ; 

o à améliorer la dispersion du chlore en tout point du réseau ; 

o à réduire les pertes d’eau ; 

o à définir une politique de renouvellement d’équipements et de réseaux ; 

o à optimiser les achats d’eau ; 

o à valoriser le stockage d’eau lors des périodes de pointe; 

o à diminuer la présence de micropolluants. 

5.2.1 Modélisation informatique du fonctionnement hydraulique 

Si la Collectivité réalise ou fait réaliser pendant la durée du contrat une étude de modélisation 

informatique du fonctionnement hydraulique des réseaux, elle consulte le Concessionnaire.  

Elle est communiquée au Concessionnaire au moment de sa finalisation.  

Le Concessionnaire s’engage à : 

- Prendre en charge l’acquisition du logiciel d’application nécessaire, 

- Tenir à jour l’étude de modélisation en intégrant les évolutions des données techniques 

des services et en recalant le modèle si nécessaire, 

- Utiliser la modélisation pour vérifier le fonctionnement des réseaux sur toute demande 

de la Collectivité (y compris pour les problèmes de défense extérieure contre 

l’incendie). 
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La modélisation est la propriété de la Collectivité. 

5.2.2 Constitution du cahier de fonctionnement des ouvrages 

Le Concessionnaire constituera un cahier de fonctionnement de l’intégralité des ouvrages du 

périmètre, durant les trois premières années du contrat, comprenant : 

- Un plan des ouvrages et de leurs organes constitutifs (vue en plan et en coupe à l’échelle) 

- Un schéma hydraulique mentionnant les caractéristiques, dimensions, diamètres et 

mesures de tout l’élément hydraulique.  

- Un schéma électrique présents dans les ouvrages, 

 

Ces éléments seront disponibles a minima en format numérique. Ce cahier sera mis à jour dès 

lors qu’un changement de matériel est réalisé. 

Le non-respect des délais contractuels donnera lieu à l’application de la pénalité n°26 prévue 
à l’article 12.2 du présent contrat. 

5.2.3 Instruction des autorisations d'urbanisme et de travaux 

Le Concessionnaire réalisera pour le compte de la Collectivité les réponses aux demandes 

d’avis techniques des services d’instruction des documents d’urbanisme en application du droit 

des sols (CU, DP, PC, PA etc.). 

L’avis du Concessionnaire sera rédigé selon une trame fournie par la Collectivité en début de 

contrat.  

Il devra toutefois consulter la Collectivité avant d’émettre son avis dans les cas suivants : 

- Secteurs à enjeux ; 

- Importants projets immobiliers ; 

- Avis présumé favorable avec réserve(s) d’eau trop faibles ou trop fortes pressions 

obligeant le pétitionnaire à financer les équipements nécessaires (surpresseurs, 

réducteurs de pression etc.). 

- Avis présumé défavorable (non desservi ou non raccordable, desservi seulement en 

eau brute ou par un forage ou puits) ; 

Le Concessionnaire transmettra par mail, à la Collectivité, dans un délai de huit jours à 

compter de la réception d’une demande qui lui est présentée, son avis qui comportera : 

● le dossier du service instructeur si celui-ci a été transmis, ce dernier sera 

obligatoirement transmis au format numérique ; 

● un extrait du plan du réseau avec la localisation de l’opération envisagée et la position 

proposée du futur branchement ; 

● une note décrivant l’incidence de l’opération pour le service et toute information utile 

ou réserve formulée quant à la capacité des ouvrages de distribution et de production 

d’eau potable et aux aménagements ou renforcements éventuellement nécessaires. 

S’il ne remplit pas correctement cette mission, sa responsabilité pourra être recherchée. 

Le Concessionnaire devra dans le cadre de son obligation de réponse aux avis d’urbanisme 

mettre en place les modalités nécessaires pour récupérer les documents indispensables à son 

instruction. 
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Il devra transmettre à échéance trimestrielle un export des dossiers instruits et des avis 

fournis sous un format compatible avec le SIG de la Collectivité, de façon à constituer et 

archiver un historique par unité foncière. Cette procédure pourra évoluer vers une plateforme 

de saisie en temps réel sur le SIG de la Collectivité depuis un accès extérieur, à laquelle le 

Concessionnaire participera.  

Le non-respect des délais pourra donner lieu à l’application de la pénalité n°26 prévue à 

l’article 12.2 du présent contrat. 

5.2.4 Inventaire des servitudes – Etude foncière 

Le Concessionnaire fera un point exhaustif des conventions de servitudes existantes et 

établira la liste de celles nécessaires à la bonne exécution du service public de l’eau potable ; 

Il déterminera les parcelles concernées et leurs références cadastrales. 

Le Concessionnaire s’engage sur un délai de 12 mois après le démarrage du contrat pour la 

réalisation de cet inventaire des servitudes. 

La régularisation des servitudes sera à la charge de la Collectivité. 

Le non-respect des délais pourra donner lieu à l’application de la pénalité n°3 prévue à 
l’article 12.2 du présent contrat. 

 

Article 6. Travaux 

Les travaux sont exécutés dans les conditions décrites au présent chapitre. 

Ils sont subdivisés en 3 catégories : 

● Travaux de maintenance : sont visées toutes les opérations permettant d’assurer le 
maintien en état de fonctionnement, de conservation et d’aspect des ouvrages, 
équipements et matériels permettant la bonne marche des ouvrages concédés. Les 
opérations de maintenance, au sens du présent contrat, interviennent à titre préventif 
ou curatif. La notion de maintenance renvoie à sa définition par la norme (NF ou 
AFNOR) dans la limite exclusive des niveaux 1 à 4 définis par la norme X 60-000.  

● Travaux de renouvellement : Les travaux de renouvellement correspondent au 
remplacement programmé ou non programmé d’ouvrages ou de parties d’ouvrages 
dans une optique patrimoniale. Les opérations de renouvellement visant au 
remplacement d’éléments en fonctionnement dont l’état de vétusté conduit à un 
renouvellement préventif, font l’objet d’un programme de renouvellement. Les 
opérations de renouvellement curatives font l’objet d’un renouvellement non 
programmé dit « garantie de renouvellement accidentel ». 

● Travaux concessifs : sont visés les travaux listés en annexe 12, dont le contrat 

confère la conception et le financement au Concessionnaire. 

6.1. Généralités 

6.1.1 Information des riverains 

Le Concessionnaire informera par tous moyens, les riverains de la durée et la nature des 

travaux entrepris. Il devra notamment préciser les actions de communication (panneaux de 

chantier, avis d’information aux riverains, communications avec la Collectivité, …). 
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6.1.2 Obligations liées à la réglementation des travaux à proximité des 
réseaux enterrés 

Les travaux doivent être exécutés en tenant compte des autres installations placées sous la 

voie publique. Des déclarations de travaux et des déclarations d’intention de commencement 

de travaux doivent être adressées aux exploitants de ces installations dans les conditions 

fixées par la réglementation applicable. Le Concessionnaire doit notamment prendre en 

compte les exigences du décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011 codifié aux articles R. 554-1 

et suivants du code de l’environnement et relatif à l’exécution de travaux à proximité de 

certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution. 

Le Concessionnaire est chargé des missions dévolues à l’exploitant de réseau dans le cadre 

des articles L.554-1 à L.554-5 et R.554-1 à R.554-38 du Code de l’Environnement et les 

arrêtés d’application. Il assure une veille réglementaire, adapte en conséquence les 

procédures, et prend en charge les frais associés. 

Dans ce cadre, il est chargé de : 

- Se déclarer et enregistrer ses coordonnées sur le téléservice ; 

- Déclarer chaque année les longueurs cumulées, hors branchements, des réseaux ; 

- Enregistrer les zones d’implantation des réseaux en service ; 

- Enregistrer les données relatives aux branchements existants sur le service, pour tout type 

d’intervention sur ces branchements ; 

- Répondre aux déclarations de travaux et déclarations d’intention de commencer les 

travaux dans un délai de 9 jours, ou 15 jours en cas de demande non dématérialisée.  

Le non-respect des délais contractuels donnera lieu à l’application de la pénalité n°26 prévue 

à l’article 12.2      du présent contrat ; 

- Transmettre toutes les informations utiles pour exécuter les travaux dans des conditions 

de sécurité, notamment celles relatives à la localisation de l’ouvrage et aux précautions de 

réalisation ; 

- Assurer un rendez-vous sur site avec le déclarant et procède au marquage et au piquetage 

des ouvrages souterrains en l’absence de plans ; 

- Intégrer les résultats des investigations complémentaires réalisés par les responsables de 

projet ; 

-      Participer financièrement à la réalisation de ces investigations complémentaires en cas 

de déclaration des ouvrages en classe A sur demande expresse des responsables de 

projet ; 

- Prendre en charge la redevance prévue à l’article L.554-2-1 du Code de l’Environnement 

pour financer le téléservice. 

Quand il intervient pour la réalisation de travaux qui lui sont confiés, il respecte également les 

missions relatives au responsable de projet. 

6.1.3 Contrôle des travaux confiés au Concessionnaire 

Ces travaux sont effectués conformément aux prescriptions des cahiers des clauses 

techniques générales applicables aux marchés publics de travaux et/ou aux prescriptions 

techniques de la Collectivité. 

Les travaux réalisés par le Concessionnaire sont réalisés dans les règles de l’art et respectent, 

lorsqu’elles existent, les normes et prescriptions techniques d’origine règlementaire ou 

spécifiées par les constructeurs, fournisseurs ou la Collectivité.  
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Pour les travaux confiés exclusivement au Concessionnaire par le présent contrat, le 

Concessionnaire tiendra à la disposition de la Collectivité les attachements de travaux, en 

quantité et en valeur. La Collectivité pourra faire procéder à toutes vérifications (notamment 

par des visites sur place) par un organisme indépendant. Si le contrôle dudit organisme fait 

apparaître des manquements à l’application des règles de l’art, des clauses du présent contrat 

ou de réglementation en vigueur, le Concessionnaire devra tout mettre en œuvre, et ce à ses 

frais, afin de régulariser la situation, sous une semaine. De plus, il devra prendre à sa charge 

les honoraires dudit organisme de contrôle. 

Le Concessionnaire est responsable auprès des gestionnaires de voiries des travaux de 

réfection des voiries. Le Concessionnaire informe la Collectivité au moins 1 mois à l’avance 

de toute intervention programmée et fournit un plan d’emprise des travaux programmés. Il 

remet systématiquement à la Collectivité les plans de récolement, les schémas et leurs notices 

relatives aux ouvrages réalisés 1 mois après la fin des travaux et les intègre au plan des 

réseaux. 

La réalisation de ces travaux donnera lieu à un procès-verbal de remise d’ouvrage à la 

collectivité. 

Le Concessionnaire s’engage à transmettre un compte-rendu de chantier hebdomadaire pour 

tout chantier supérieur à 1 semaine. 

6.1.4 Réfection des voiries 

Les interventions sur les voiries publiques et les remises en état correspondantes (y compris 

signalisation horizontale, passage piéton, bande stop…) sont effectuées par le 

concessionnaire selon les prescriptions techniques définies par l’autorisation de voirie.  

De manière générale, les travaux de chaussée seront réalisés pour être conforme à l'usage 

de la voie. Une attention particulière sera portée au compactage soigné des tranchées, y 

compris dans les zones étroites et les angles. Pendant les travaux, le concessionnaire 

maintiendra des revêtements permettant la circulation en toute sécurité (revêtement 

provisoire, protection des émergents, sifflets sur les découpes d'enrobé...).  

A l'issue des travaux le concessionnaire mettra en œuvre un revêtement provisoire dont il 

assurera l'entretien jusqu'à la réfection définitive. Sur le principe, cette réfection définitive aura 

une structure, une nature et une qualité de revêtement similaires à l'existant (GNT+BB, 

GB+BB, GB+BB coloré, GC+dalles/pavés...). 

Les travaux doivent être exécutés de façon à ce que les ouvrages, installations et équipements 

du service concédé supportent sans dommage toutes les conséquences de l’affectation 

normale des voies publiques et, s’il y a lieu, de l’usage des propriétés privées tel qu’il est défini 

par les conventions de servitude. 

En cas de malfaçon dans le rétablissement des chaussées et trottoirs à l’emplacement des 

tranchées, la Collectivité peut, moyennant mise en demeure restée sans effet pendant 

48 heures, faire procéder aux frais du Concessionnaire l’exécution d’office des travaux 

nécessaires au bon fonctionnement du service.  

Les frais de diagnostic, d’évacuation et d’élimination des produits de découpe de la chaussée 

contenant de l’amiante ou des HAP sont à la charge du Concessionnaire. 

6.1.5 Utilisation des voies publiques et privées 

Pour l’exercice des droits et obligations conférés par le présent contrat, le Concessionnaire se 

conforme aux textes en vigueur (Code de la Voirie Routière ; règlement de voiries communales 
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applicables et Code Général de la Propriété des Personnes Publiques notamment), aux 

règlements de voirie, ainsi qu’aux prescriptions de servitude existantes. Tous les frais liés aux 

conventions et servitudes de passage avec les opérateurs publics et privés sont à la charge 

du Concessionnaire. 

L’exercice des droits du Concessionnaire sur les voies publiques ou privées, qui 

n’appartiennent pas au domaine public propre ou mis à la disposition de la Collectivité, est 

subordonné à l’existence des autorisations nécessaires que la Concessionnaire se charge 

d’obtenir auprès des autorités compétentes en matière de voirie. La Collectivité apporte son 

appui au Concessionnaire pour l’obtention de ces autorisations. Le Concessionnaire devra en 

transmettre une copie pour information à la Collectivité avant toute intervention. 

Hormis les cas d’urgence, toute intervention sur la voirie fait l’objet d’une demande 

d’autorisation de voirie à la Collectivité compétente. Pour les travaux sur voirie départementale 

ou nationale, la commune ou la Collectivité doit être destinataire d’une copie de l’autorisation 

obtenue. 

Lors de la remise des ouvrages, la Collectivité fournit au Concessionnaire copie de toutes les 

conventions de servitude de passage de canalisations en terrain privé lorsqu’elles existent. 

6.1.6 Sous-traitance 

Lorsque les travaux sont confiés par sous-contrats à des tiers, leurs conditions d’attribution et 

de paiement doivent garantir la transparence des opérations. Si ces travaux ne font pas l’objet 

d’une mise en concurrence, les justifications du prix fixé sont tenues à la disposition de la 

Collectivité. 

6.2. Travaux de maintenance 

Les opérations de maintenance comprennent toutes les opérations permettant d’assurer le 

maintien en état de fonctionnement des installations jusqu’au moment où leur vétusté ou une 

défaillance rend nécessaire des travaux de renouvellement. 

Les opérations de maintenance comprennent également les opérations de nettoyage 

permettant de garantir l’hygiène et la propreté des installations et de leurs abords. 

Ces opérations ont en outre pour objet : 

- de maintenir un aspect extérieur satisfaisant pour les bâtiments et ouvrages ; 

- de maintenir un environnement agréable en entretenant convenablement les abords des 

bâtiments et autres installations ; 

- d’éliminer tous les déchets produits par le fonctionnement du service concédé ; 

- d’éviter les risques de nuisances pour le voisinage et d’atteinte à l’environnement qui 

peuvent résulter du fonctionnement des installations. 

Les opérations de maintenance à la charge du Concessionnaire sont tant préventives que 
curatives. Tous les travaux et prestations occasionnés directement ou indirectement 
par un défaut de réalisation de ces opérations sont à la charge du Concessionnaire.  

Les opérations de maintenance curatives ne peuvent être assimilées à des travaux de 
renouvellement.  

Le Concessionnaire établit un stock de pièces détachées de rechange pour assurer les 
réparations sans délais sur les ouvrages et équipements le nécessitant.  

Le Concessionnaire tient un suivi des opérations de maintenance réalisées par Gestion de la 

maintenance assistée par Ordinateur (GMAO) ou un moyen adapté aux travaux réalisés. Ces 



DSP Eau potable – projet de contrat de DSP « lot n°2 - Jarjayes » 

Pièce n°2 du dossier de consultation  54/106 

documents de suivi sont régulièrement mis à jour par le Concessionnaire et tenu à la 

disposition de la Collectivité sans délai. 

La maintenance des installations, des accès, des portails et des clôtures nécessaires au 

service incombe au Concessionnaire à ses frais.  

Le non-respect de cette obligation ou le défaut de maintenance entrainera l’application de la 

pénalité n°11 prévue à l’article 12.2. 

L’entretien des espaces verts et boisés incombe au Concessionnaire à ses frais. Le 

concessionnaire assure sur l’intégralité des parcelles rattachées aux ouvrages, leur entretien, 

au titre de la maintenance mais également au titre des obligations légales de 

débroussaillement. Il prendra en charge l’intégralité des procédures, des autorisations, et 

également la relation avec les propriétaires des parcelles mitoyennes.   

La maintenance des espaces verts et des aménagements paysagers, des haies et des 

plantations incombe au Concessionnaire à ses frais dans le cadre d’une démarche de 

développement durable.  

Le non-respect de cette obligation ou le défaut de maintenance entrainera l’application de la 

pénalité n°17 prévue à l’article 12.2. 

Tous les travaux effectués par le Concessionnaire dans le cadre de la concession devront être 

conforme aux normes réglementaires en vigueur. 

6.2.1 Description des travaux de maintenance courants 

En application de ces principes, les travaux de maintenance à la charge du Concessionnaire 

comprennent notamment sans que cette liste soit exhaustive : 

1. Appareils électromécaniques, alimentations électriques, accessoires électriques et 
hydrauliques : 

- ensemble des graissages, vidanges et vérifications périodiques nécessaires, 

- peinture des parties métalliques, 

- réparations électromécaniques réalisables sur place, 

- surveillance et nettoyage des installations, en particulier des parties immergées, 

- réglages, essais, vérifications périodiques et réparations des appareils mécaniques, 

électromécaniques, appareils de mesure ou de prélèvement automatique, accessoires 

hydrauliques, 

- remplacement de pièces défectueuses des appareils, 

- réparation des installations électriques alimentant ces appareils, 

2. Systèmes de télégestion, de télésurveillance, de mesures et informatiques, 
accessoires électroniques, etc. : 

- toutes les interventions de vérification du bon fonctionnement et de dépannages de ces 

équipements, 

- réglages, essais, vérifications périodiques et réparations des appareils de mesure ou de 

prélèvements, 

- remplacement des petits accessoires et des capteurs, 

- actualisation des logiciels en fonction des modifications d’équipements ou de l’évolution 

de la technologie, 

- mise à niveau du matériel de téléalarme, télésurveillance et télégestion. 

3. Génie civil et bâtiments (techniques et administratifs) 
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- nettoyage des ouvrages et de leurs abords immédiats (y compris les espaces verts, 

aménagements paysagers, les haies et les plantations) à minima une fois par an, quelle 

que soit la surface, 

- réfection  de cunettes et petites maçonneries des regards, 

- réparation d’éclats de béton, 

- remise à niveau des caillebotis, échelles et garde-corps, 

- nettoyage de graffitis et tags dégradant les peintures extérieures des bâtiments et 

ouvrages à l’intérieur du périmètre clôturé quelle que soit la surface.  

- peintures intérieures des ouvrages de génie civil et bâtiments quelle que soit la surface, 

- peinture des portes et huisseries, 

- peintures extérieures des ouvrages de génie civil sur une surface inférieure à 40 m², 

- protection anti-corrosion, 

- nettoyage des mousses et entretien des toitures, 

- réfection ou réparation localisée des revêtements, des fissures, des enduits, d’étanchéité 

(surface jusqu’à 20 m2) 

- réparation des toitures jusqu’à 20 m2, 

- réfection de la voirie jusqu’à 20 m2, 

- remplacement des huisseries, serrureries, grilles d’aération, vitres, 

- réfection des clôtures, 

- vidange et inspection des bâches, 

- réfection des chambres de vannes, … 

4. Réseaux (canalisations, branchements, ouvrages, accessoires) : 
- surveillance générale des réseaux publics et recherche de fuites ; 

- réparation ponctuelle de canalisations liées aux ouvrages (à l’intérieur des ouvrages de 

génie civil ou dans l’enceinte clôturée de des ouvrages)  ainsi qu’entre ouvrages d’une 

même installation de traitement, de stockage et de pompage) ; 

- réparation ou réhabilitation d’un élément de canalisation (pour tous diamètre comprenant 
les canalisations en aérien, en encorbellement ou enterré) dont la fuite est sur une 
longueur inférieure ou égale à 12 ml      indépendamment de la longueur de réparation à 
effectuer.  

Il est précisé qu’en cas de fuite sur canalisations dont la longueur de fuite (pastille, casse 

franche…) est inférieure à 12ml quel que soit le diamètre ; la réparation incombe au 

concessionnaire même si les conditions d’exploitation (passage sous rivière, voie sncf, 

autoroute…) induisent une réparation d’une longueur supérieure à 12ml. 

Il est également précisé que les réparations se font avec un matériau de qualité a minima 

équivalente à l’existant. 

- purges du réseau à une fréquence suffisante pour assurer la fourniture de l’eau dans des 
conditions normales à tous les usagers ; 

- mise à niveau des bouches à clé (avec renouvellement des bouchons), tampons de 
regards ou de chambres ; 

- réparation des appareils de robinetterie et de fontainerie à l’exclusion des poteaux et 
bouches d’incendie, bornes de puisages et bouches de lavage ; 

- interventions de vérification du bon fonctionnement et dépannage, remplacement des 
petites pièces des systèmes de télésurveillance ; 

- surveillance du branchement et recherche de fuites jusqu’au compteur, réparation des 
appareils de robinetterie et de fontainerie ; 
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- vérification périodique de l’efficacité des clapets anti-retour (situés avant compteur) placés 
sur la partie publique des branchements et leur remplacement lorsque c’est nécessaire, 
réfection des regards et autres emplacements de compteurs y compris compteurs de 
réseau sectoriels sur réseau, opérations de vérification et de contrôle du bon 
fonctionnement des compteurs ; 

 

Le non-respect des délais entrainera l’application de la pénalité n°18 prévue à l’article 12.2. 

6.2.2 Constitution du stock de consommables nécessaire à la 
maintenance courante 

Le Concessionnaire fournira l’ensemble des consommables, pièces, matériels et outils 

nécessaires aux prestations de maintenance dont il a la charge. 

Le Concessionnaire détermine le type de biens nécessaire aux opérations de maintenance et 

en assure la fourniture. Il est responsable des conditions d’utilisation des biens en question. 

Un stock sera constitué de manière à disposer en permanence des biens susceptibles d’être 

nécessaires à la continuité du service. Le Concessionnaire tiendra compte des points suivants 

pour constituer son stock : 

- Des conditions de maintenance et de fiabilité intrinsèque des biens à maintenir et qui 

influent sur la consommation des articles ; 

- De la fréquence des remplacements systématiques ; 

- Des consommations prévisionnelles pour une durée déterminée ; 

- Des délais d’approvisionnement qui peuvent altérer la disponibilité des biens ; 

- Des conditions de conservation (durée de péremption) ; 

- etc.  

6.2.3 Gestion de la maintenance assistée par Ordinateur (GMAO) 

Le Concessionnaire mettra en œuvre dans le délai d’un an à compter de la date d’effet du 
contrat, son système de GMAO permettant l’optimisation et le traçage des opérations de 
maintenance des ouvrages, dont il informera la Collectivité annuellement dans le cadre du 
rapport annuel du Concessionnaire. 
 
La GMAO permettra à minima : 

- De tracer les interventions de tous types ; 

- De dater le commencement et la clôture des interventions ; 

- De réaliser des statistiques sur les interventions par commune et par catégorie 

d’intervention ; 

Un export brut des données issues de la GMAO sera remis à la Collectivité chaque fois qu’elle 

le demande sous un format compatible avec ses moyens informatiques (Excel ou autre). 

6.2.4 Maintenance des stations de surpression 

Tous les ouvrages, équipements et matériels permettant le parfait fonctionnement des 

ouvrages et installations sont entretenus en bon état de fonctionnement, de conservation et 

d’aspect et réparés par les soins du concessionnaire. 
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L’entretien à la charge du concessionnaire est tant préventif que curatif conformément à la 

Norme maintenance NF EN 13306 X 60-319. Tous les travaux et prestations occasionnés 

directement ou indirectement par un manque d’entretien sont à la charge du concessionnaire. 

Le concessionnaire devra assurer une maintenance rigoureuse permettant à la collectivité de 

disposer à la fin du présent contrat d’installation dont l’état général sera conforme à celui du 

démarrage du contrat. 

Pour ce faire, il conviendra de distinguer : 

- La maintenance curative nécessaire aux besoins et aux incidents d’exploitation 
rencontrés 

- La maintenance préventive permettant d’anticiper les incidents d’exploitation et de 
maximiser la durée de vie des équipements 

Le concessionnaire devra se conformer à minima aux stipulations constructeurs pour la 

maintenance de l’ensemble des équipements. Il communiquera chaque année le plan de 

maintenance prévisionnel et le réaliser      et en mesurera les écarts. 

 

6.2.5 Maintenance des réservoirs  

Généralités 

Le Concessionnaire appliquera strictement la règlementation en vigueur, notamment les 

règles issues du Code de la Santé Publique. Les réservoirs seront vidés, nettoyés, rincés et 

désinfectés au moins une fois par an.  

Le Concessionnaire devra se référer au Guide Technique rédigée par l’Association 

Scientifique et Technique pour l’Eau et l’Environnement (ASTEE) : « Réservoirs et 

canalisations d’eau destinée à la consommation humaine : inspection, nettoyage et 

désinfection. » 

Produits de nettoyage et désinfection 

L’article R. 1321-54 du Code de la Santé Publique précise que : « Les produits utilisés pour le 

nettoyage et la désinfection des installations de production, de distribution et de 

conditionnement d’eau destinée à la consommation humaine sont composés de constituants 

autorisés dans les conditions fixées par l’article 11 du décret n° 73-138 du 12 février 1973 

portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne 

les procédés et produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en 

contact avec les denrées, produits et boissons pour l’alimentation de l’homme et des animaux. 

Les modalités d’emploi de ces produits et les procédés physiques de nettoyage et de 

désinfection des installations font l’objet de prescriptions particulières édictées par arrêté des 

ministres chargés de la consommation et de la santé, pris après avis de l’Agence nationale de 

sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.  

L’évacuation des eaux utilisées pour le nettoyage et le rinçage des installations ainsi que 

l’élimination des produits issus du traitement des eaux ne doivent pas être susceptibles de 

porter atteinte à la santé des personnes et à l’environnement, ou de constituer une source 

d’insalubrité. ». 

Toutes les informations relatives à la réglementation applicable aux produits de nettoyage et 

de désinfection autorisés pour les opérations de nettoyage et de désinfection des installations 

d’EDCH sont accessibles sur le site internet du Ministère chargé de la santé.  
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6.2.6 Maintenance et manœuvre des organes du réseau 

Le Concessionnaire assure la manœuvre des ouvrages particuliers sur réseau suivant les 

fréquences requise pour chaque type d’ouvrage de manière à les maintenir en condition de 

fonctionnement normale. 

Les ouvrages particuliers sont manœuvrés selon la fréquence minimale précisée dans le 

tableau ci-après : 

Ouvrages 
Fréquence minimale et 
intitulé de l’opération à 

réaliser 

Vannes de sectorisation Contrôle et manœuvre annuelle 

Vannes/purges/ventouses purge des ventouses annuelle 

Vannes stratégiques 
Manœuvre de 10 vannes 

stratégiques par an 

 

Le non-respect des obligations définies au présent article est sanctionné par l’application de 

la pénalité n°18 définies à l’article 12.2 du présent contrat. La pénalité s’appliquera à chaque 

infraction constatée. 

6.2.7 Maintenance des points de mesures 

Le Concessionnaire assurera la maintenance de l’ensemble des points de mesures. Les 

interventions de maintenance relatives à ces ouvrages seront reportées dans la GMAO. 

En cas de défaut de rapatriement ou de dérive (mesure hors normes) des données, une visite 

de bon fonctionnement sera programmée dans les 72 h pour vérifier le matériel. Pour tout 

défaut de fonctionnement, un compte rendu d’incident, à destination du service eau potable 

de la Collectivité, sera établi par le Concessionnaire. 

6.2.8 Exécution d’office des travaux de maintenance 

Faute pour le Concessionnaire de pouvoir assurer la maintenance des ouvrages et 

installations du service, la Collectivité peut, moyennant mise en demeure restée sans effet 

pendant 48 heures, faire procéder aux frais du Concessionnaire l’exécution d’office des 

travaux nécessaires au bon fonctionnement du service.  

En cas de mise en danger des personnes, la Collectivité, cette dernière est habilitée à 

intervenir sans délai aux frais du Concessionnaire, sans préjudice des poursuites pénales 

éventuellement ouvertes. 

6.3. Travaux de renouvellement  

Le remplacement à l’identique, tant en capacité qu’en qualité, des biens dont le renouvellement 

s’avère nécessaire est régi par les principes généraux détaillés dans les alinéas suivants. Il ne 

se substitue pas à la maintenance. 

6.3.1 Biens concernés 

Est à la charge du Concessionnaire le renouvellement de l’ensemble des biens concédés, 
comprenant les catégories suivantes de biens : 
- Génie civil, Bâtiments dans la limite des opérations inscrites dans le plan prévisionnel de 

renouvellement ; 
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- Matériels tournants ; 

- Equipements hydrauliques ; 

- Accessoires hydrauliques ; 

- Compteurs ; 

- Branchements ; 

- Canalisations ; 

- Equipements électriques, électromécaniques et électroniques ; 

- Clôtures, menuiserie, serrurerie, plomberie et structures métalliques. 

 

La répartition des travaux de renouvellement, entre le concessionnaire, d’une part, et la 

Collectivité, d’autre part est précisée dans le tableau suivant. Ce tableau n’a pas de caractère 

exhaustif.  

NATURE DES TRAVAUX 

 

A la charge et 

réalisé par le 

Concessionnaire 

A la charge et 

réalisé par la 

Collectivité 

Travaux de mise en conformité lié à la sécurité du 

personnel  
×  

CANALISATIONS ET ACCESSOIRES 

Renouvellement de canalisations liées aux 

ouvrages (à l’intérieur des ouvrages de génie civil 

ou dans l’enceinte clôturée de des ouvrages) ainsi 

qu’entre ouvrages d’une même installation de 

traitement, de stockage et de pompage      sans 

limite de longueur 

×  

Renouvellement de canalisation (pour tous 

diamètre comprenant les canalisations en aérien, 

en encorbellement ou enterré) dont la fuite est sur 

une longueur inférieure ou égale à 12 ml 

indépendamment de la longueur de réparation à 

effectuer. 

×  

Renouvellement de canalisation dont la longueur 

de la fuite est supérieure à 12 ml, hors travaux 

prévus au contrat  

 × 

Renouvellement compteurs - sur la base du 

respect de l’arrêté relatif au contrôle des compteurs 

d’eau froide en service du 6 mars 2007 

×  

Renouvellement branchements - sur la base de la 

réalisation de 0 branchements sur la durée du 

contrat 

×  

Renouvellement des accessoires de réseau 

(bouches à clé, regards de visite…) 
×  

MATÉRIEL DE TRAITEMENT ET DE POMPAGE 

Renouvellement des équipements hydrauliques et ×  
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NATURE DES TRAVAUX 

 

A la charge et 

réalisé par le 

Concessionnaire 

A la charge et 

réalisé par la 

Collectivité 

électromécaniques 

Renouvellement des installations électriques, 

informatiques et moyens de levage 
×  

Mise à niveau et renouvellement du matériel de 

téléalarme, de télésurveillance, de télégestion, de 

contrôle d’accès anti-intrusion, de prélèvement et 

de mesure 

×  

GENIE CIVIL ET BATIMENTS 

Ouvrages en béton ou en maçonnerie 

Renouvellement structurel de l’ouvrage touchant la 

pérennité de l’ouvrage, hors travaux prévus au 

contrat  

 × 

Ouvrages/ Eléments métalliques, serrurerie, menuiserie, huisserie, vitrerie  

Renouvellement des ouvrages/éléments ×  

Toiture  

Réfection générale   × 

AMENAGEMENTS EXTERIEURS 

Réseaux divers 

Renouvellement de l’éclairage extérieur des 

ouvrages et des sites (candélabres, …) 
×  

Renouvellement des réseaux enterrés dans 

l’enceinte clôturée      des ouvrages 
×  

Clôtures et portails 

Renouvellement des clôtures et portails ×  

Espaces verts et boisés 

Nouvelles plantations en plus de l’existant  × 

Voies de circulation interne 

Réfection générale  × 

Modification d'emprise  × 

 
Le Concessionnaire assure le renouvellement des biens lui incombant dans le cadre : 
- D’une dotation pour l’exécution du plan prévisionnel de renouvellement dans les conditions 

prévues aux articles 6.3.2 à 6.3.4 ; 

- D’une garantie de renouvellement accidentel dans les conditions prévues à l’article 6.3.5. 
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6.3.2 Plan prévisionnel de renouvellement 

Les biens concernés doivent obligatoirement être renouvelés par le Concessionnaire pendant 

la durée du contrat, en application du plan prévisionnel de renouvellement annexé au présent 

contrat (Annexe 11).  

Pour chaque bien concerné, le plan prévisionnel de renouvellement les indications suivantes : 
- description ; 

- valeur de remplacement (incluant la fourniture et la pose) ; 

- date de mise en service ; 

- durée de vie ; 

- date prévisionnelle de renouvellement. 

La Valorisation du plan estimatif prévisionnel comprend les charges de personnel interne et 

externe, la sous-traitance, les matières et divers, les frais d’étude et maîtrise d’œuvre, les frais 

de transport, de démontage et montage et les frais généraux. 

      

     La Collectivité s’engage à analyser le plan prévisionnel, adresse ses remarques, 

ajustements ou modifications à apporter et donne son accord écrit avant le 15/12/N afin de 

permettre au Concessionnaire de préparer les opérations de renouvellement de l’année N+1. 

Chaque année, dans le cadre de son compte-rendu annuel, le Concessionnaire rendra compte 
dans le détail et par catégorie des opérations de renouvellement réalisées au titre de l’exercice 
concerné.  
 
Chaque année, dans le cadre de son compte-rendu annuel, le Concessionnaire rendra compte 
dans le détail et par catégorie des opérations de renouvellement réalisées au titre de l’exercice 
concerné. Ce plan est remis à la Collectivité au plus tard le 31/10/N.  

6.3.3 Exécution du plan prévisionnel de renouvellement 

Ces travaux sont réalisés conformément aux prescriptions du Cahier de Clauses Techniques 

Générales applicables aux marchés publics de travaux, en particulier les fascicules 71 et 74. 

Dès que le Concessionnaire réalise des travaux de renouvellement des équipements il devra 

a minima réaliser le renouvellement des unités techniques prévues au plan prévisionnel validé 

par la Collectivité.  

La Collectivité peut contrôler à tout moment les opérations de renouvellement et demander la 

production des pièces justificatives (commandes, factures, documentation technique).   

Le Concessionnaire remet chaque année le 31/10/N et lors de la remise du rapport annuel la 

liste valorisée des opérations de renouvellement effectuées.  

Le non-respect des délais prévus au présent article ou la remise de documents incomplets 
entraine l’application de la pénalité n°24 prévues à l’article 12.2 du présent contrat. 

6.3.4 Financement 

Le financement des travaux de renouvellement est assuré selon les principes suivants : 

- Les sommes nécessaires au financement des travaux de renouvellement sont calculées 

sur la base du plan prévisionnel de renouvellement proposé par le Concessionnaire 

(annexe n°11) ; 
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- Au débit du compte, sont imputées les dépenses réalisées au titre de l’exécution du plan 

prévisionnel validé par la Collectivité, pour les montants figurant au plan prévisionnel après 

application de la formule d’indexation prévue à l’article 7.8 ; 

- Au crédit du compte, sont portées les dotations annuelles lissées après affectation de 

l’indexation contractuelle prévue à l’article 7.8 ; 

- Le solde du compte de renouvellement est obtenu par la différence entre les crédits et les 

débits et a pour vocation de finir à zéro en fin de contrat.  

- Si en fin de contrat, le solde du compte de renouvellement est positif, le Concessionnaire 

règle la somme équivalente à la Collectivité qui lui adresse un titre de recette. Si le solde 

est négatif, le Concessionnaire en fait son affaire, en vertu des risques assumés au titre 

du présent contrat.   

Chaque année, à l'occasion de la remise de la partie financière du Rapport Annuel du 

Concessionnaire, le Concessionnaire indique : 

⮚ la liste des opérations réalisées au titre du renouvellement patrimonial ; 

⮚ le montant de la dotation annuelle au titre du renouvellement et le montant des 
dépenses effectives de renouvellement de l'exercice concerné. 

⮚ un état des dotations et des dépenses effectives de renouvellement depuis l'entrée en 

vigueur du contrat, 

⮚ le calcul des soldes des dotations et des dépenses effectives, selon la méthode 
suivante : 

SN équipements = SN-1 équipements x (1 + T4MN) + (DON équipements - DEN équipements) 

SN canalisations-brchts-petits acces = SN-1 canalisations-brchts-petits acces x (1 + T4MN) + (DON canalisations-brchts-petits 

acces - DEN canalisations-brchts-petits acces) 

SN compteurs = SN-1 compteurs x (1 + T4MN) + (DON compteurs - DEN compteurs) 

Où : 

SN équipements et SN-1 équipements sont les soldes des dotations et des dépenses effectives au 31 

décembre de l'année N et au 31 décembre de l'année N-1 en ce qui concerne la catégorie 

des équipements. 

SN canalisations-brchts-petits acces et SN-1 canalisations-brchts-petits acces sont les soldes des dotations et des 

dépenses effectives au 31 décembre de l'année N et au 31 décembre de l'année N-1 en 

ce qui concerne la catégorie des canalisations. 

SN compteurs et SN-1 compteurs sont les soldes des dotations et des dépenses effectives au 31 

décembre de l'année N et au 31 décembre de l’année N-1 en ce qui concerne les 

compteurs. 

DON équipements est le montant des dotations de l'année N en ce qui concerne la catégorie des 

équipements. 

DON canalisations-brchts-petits acces est le montant des dotations de l'année N en ce qui concerne la 

catégorie des canalisations, branchements et petits accessoires du réseau (tampons, 

cadres…). 

 

DON compteurs le montant des dotations de l'année N en ce qui concerne les compteurs. 
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DEN équipements est le montant des dépenses effectives de l'année N en ce qui concerne la 

catégorie des équipements. 

DEN canalisations-brchts-petits acces est le montant des dépenses effectives de l'année N en ce qui 

concerne la catégorie des équipements. 

DEN compteurs est le montant des dépenses effectives de l'année N en ce qui concerne les 

compteurs. 

T4MN est la valeur au 1er juillet de l'année N du taux moyen mensuel du marché monétaire. 

 

Avec : 

DO0 équipements = 4 515 € HT 

DO0 canalisations-brchts-petits acces = 6 241 € HT 

DO0 compteurs = 1 669 € HT 

DON équipements = DO0 équipements x K1N 

DON canalisations-brchts-petits acces = DO0 canalisations-brchts-petits acces x K1N 

DON compteurs = DO0 compteurs  x K1N 

 

Où K1N est défini à l'Article 7.8.  

 

La Collectivité souhaite que les renouvellements des canalisations proposés suivent les 

recommandations du SDAEP, y compris dans sa version mise à jour en cours de contrat le 

cas échéant. 

6.3.5 Garantie de renouvellement accidentel 

En complément de la dotation de renouvellement définie ci-dessus, les dépenses de 

renouvellement imprévues sont financées par une Garantie de Renouvellement Accidentel 

(GRA).  

Dans ce cadre, le Concessionnaire assure le renouvellement accidentel des biens non-inscrits 

au plan prévisionnel défini ci-dessus. 

Toutes les dépenses liées au renouvellement accidentel sont financées par la Garantie de 

Renouvellement Accidentel.  

En cas de dépenses réelles inférieures au montant de la GRA sur la durée du contrat, le 

concessionnaire sera dans l’obligation de reverser le delta à la Collectivité. 

Si les dépenses réelles sont supérieures à la GRA, le concessionnaire ne pourra se prévaloir 

d’aucune indemnité.  

Le Concessionnaire présente une synthèse annuelle le 31/12 de chaque année et dans son 

rapport annuel au terme de l’exercice considéré. 
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6.4. Travaux concessifs 

6.4.1 Définition 

Indépendamment des opérations réalisées sous la maîtrise d’ouvrage de la Collectivité, le 

Concessionnaire est chargé d’assurer le financement et la réalisation des travaux concessifs 

décrits en Annexe 12.  

Le Concessionnaire fera son affaire de la recherche et de la mise en place des subventions et 

aides publiques susceptibles de bénéficier au service délégué, tant au niveau de 

l’investissement que de l’exploitation des ouvrages. 

6.4.2 Prescriptions minimales des travaux et garanties minimales 

Pour la réalisation de ces études et travaux, le Concessionnaire intègrera dans sa prestation 

la réalisation de toutes les prestations nécessaires à leur mise en œuvre et notamment : 

maitrise d’œuvre, diagnostics amiante, études réglementaires et obtention des autorisations 

administratives, établissement des dossiers de permis de construire, levés topographiques, 

études géotechniques, contrôle technique, CSPS, essais de garantie et essais réglementaires 

préconisés par le CCTG. 

Le non-respect de dépôt des dossiers administratifs pourra entrainer l’application de la pénalité 

n°18 définie à l’article 12.2 du présent contrat. 

6.4.3 Exécution des travaux concessifs à la charge du Concessionnaire 

Préparation des opérations 
La Collectivité sera associée aux études de projet, sur la base des projets tel que décrits en 

annexe pour ce qui concerne l’implantation des ouvrages, leurs caractères esthétiques, leur 

intégration dans les sites et leur impact sur l’environnement ainsi que toutes les données 

techniques et de dimensionnement. 

Chacune des prestations décrites ci-après fera l’objet d’échanges avec la Collectivité et les 

Administrations et d’une validation par la Collectivité préalablement à leur mise en œuvre. 

Délais d’exécution 
Le Concessionnaire s’engage sur la réalisation des travaux selon le planning prévisionnel 

défini ci-avant. 

En cas de non-respect des plannings des travaux prévus ci-dessus, le Concessionnaire verse 

à la Collectivité la pénalité n°21 prévue à l’article 12.2 du présent contrat. 

Lorsque, pour des raisons indépendantes de la volonté du Concessionnaire, et malgré toutes 

les démarches adaptées engagées par le Concessionnaire auprès des administrations,  une 

autorisation administrative est délivrée avec retard ou que des événements tels que des 

journées d’intempéries pendant lesquelles les travaux sont arrêtés, l’arrêt ou la suspension 

des travaux du fait d’une injonction administrative ou judiciaire, ou tout autre cas de force 

majeure dûment constatés, surviennent, les délais d’exécution mentionnés dans la présente 

annexe sont prorogées, sur demande étayée du Concessionnaire, d’une durée égale à celle 

des délais supplémentaires générés par ces événements. La prolongation de délai fait l’objet 

d’un échange avec la Collectivité dans la cadre des réunions de suivi. A cet effet, le 

Concessionnaire transmet à la Collectivité les éléments.  

Responsabilité du Concessionnaire – Information de la Collectivité 
Le Concessionnaire est entièrement responsable, en tant que maître d’ouvrage, de la bonne 

exécution des travaux qui font l’objet du présent article. Les représentants de la Collectivité 
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ont libre accès aux chantiers. Ils participent aux réunions organisées par le Concessionnaire 

ou son maître d’œuvre et peuvent formuler des observations à cette occasion. 

Dans chaque rapport annuel, le Concessionnaire informe la Collectivité de la réalisation des 

travaux concessifs et de l’état d’avancement des opérations en cours. 

Réception des ouvrages 
Le Concessionnaire organise la réception des ouvrages. Il invite la Collectivité à participer aux 

opérations de réception par lettre recommandée avec accusé de réception qui doit parvenir à 

la Collectivité vingt jours francs au moins avant la date des dites opérations. Cette lettre est 

accompagnée d’un dossier contenant tous les documents et informations utiles. 

A l’occasion des opérations de réception, la Collectivité est en droit de demander toutes 

explications utiles et de formuler ses observations en demandant, le cas échéant, qu’elles 

soient consignées au procès-verbal. 

Essais – vérification des garanties 
Avant de procéder à tout essai, il y a lieu de s'assurer que les réglages des ouvrages ont été 

correctement réalisés. 

La conduite de l'installation pendant les essais, ainsi que la mise en place et l'enlèvement des 

dispositifs provisoires pour l'exécution de ces essais, sont assurées par le Concessionnaire 

avec le personnel d'exploitation, prévu mis à sa disposition. 

Les essais doivent être réalisés par un ou plusieurs organismes de contrôle agréés, 

indépendants du Concessionnaire et à ses frais.  

Ouvrages non conformes 
Lorsque les ouvrages présentent des défectuosités ou des non-conformités, constatées à 

l’occasion de leur réception, des essais précédant leur mise en service ou lors de leur mise en 

service, la Collectivité notifie au Concessionnaire les travaux nécessaires pour y remédier. 

Cette notification est adressée au Concessionnaire par lettre recommandée avec accusé de 

réception dans un délai d’un mois décompté à compter de la constatation de la défectuosité 

ou de la non-conformité. 

Toutefois, aucune forclusion ne peut être opposée à la Collectivité en cas de défaut non 

apparent ou de dissimulation volontaire de la part du Concessionnaire. 

Le Concessionnaire réalise, à ses frais, les travaux de réfection et de mise en conformité 

nécessaires dans un délai fixé d’un commun accord avec la Collectivité. 

Ces travaux donnent lieu à une réception définitive dans les conditions fixées dans le présent 

article. 

Les travaux de réfection et de mise en conformité des ouvrages sont réalisés par le 

Concessionnaire à ses frais. Ils ne donnent lieu à aucune majoration des tarifs fixés par la 

présente convention et ne font l’objet d’aucun paiement par la Collectivité. 

Incorporation des ouvrages au service délégué 
A compter de leur réception définitive, les ouvrages réalisés par le Concessionnaire 

deviennent la propriété de la Collectivité et font partie du service délégué. Ils sont exploités 

par le Concessionnaire conformément aux dispositions de la présente convention. 

Le Concessionnaire communique à la Collectivité une copie des plans, notices d’utilisation et 

de maintenance des ouvrages. Il complète, au plus tard avant la fin de l’exercice, l’inventaire 

des ouvrages du service délégué. 



DSP Eau potable – projet de contrat de DSP « lot n°2 - Jarjayes » 

Pièce n°2 du dossier de consultation  66/106 

6.4.4 Financement des Travaux concessifs 

Principes  

Le Concessionnaire assure le financement des travaux concessifs inscrits au contrat qui font 
partie des charges de gestion du service délégué assumées par le Concessionnaire dans le 
cadre des rémunérations définies au présent contrat.  

Ce montant est détaillé dans le compte d’exploitation prévisionnel. 

La valorisation du programme de travaux concessifs est exprimée en prix global et forfaitaire 

et comprend les charges de personnel interne et externe, la sous-traitance, les matières et 

divers, les frais d’étude et maîtrise d’œuvre, les frais de transport, de démontage et montage 

et les frais généraux.  

Les parties conviennent d’agir afin d’obtenir les subventions les plus importantes possibles. 
Les demandes de subventions sont présentées par la Collectivité ou par le Concessionnaire 
selon les dispositions fixées par les organismes accordant les subventions. A cet effet, le 
Concessionnaire se charge le cas échéant de l’établissement des dossiers de demandes de 
subventions, ces subventions venant en déduction de ses investissements. Il est tenu compte, 
dans l’économie du Contrat, du montant hors taxes des subventions.  

Le montant des éventuelles subventions viendra en déduction des dépenses afférentes aux 

travaux concessifs. L’économie ainsi réalisée sera soit reversée à la Collectivité, soit abondera 

le programme des travaux concessifs.  

Tous les travaux dont le montant est supérieur à 20 000 €, feront l’objet d’une recherche 
systématique de financement externe. Le Concessionnaire devra rechercher activement les 
subventions auprès de l’ensemble des organismes susceptibles de financer les travaux du 
Concessionnaire ou de la Collectivité. Il rendra compte semestriellement des dossiers en cours 
d’instruction auprès des organismes financeurs sollicités. 

Après perception des subventions attribuées au Concessionnaire par les différents 
organismes compétents, le Concessionnaire présente à la Collectivité le bilan des subventions 
perçues et précise l’écart au regard du montant des subventions prévues au titre du 
financement des travaux. 

Le Concessionnaire peut inclure, dans les charges de gestion du service délégué : 

- d’une part, un amortissement économique du capital investi dont le montant total, pour la 

durée du présent contrat, ne doit pas dépasser les dépenses réelles supportées par le 

Concessionnaire après déduction des aides financières reçues par lui ; 

- d’autre part, les frais financiers. 

Pour rendre l’amortissement du financement qu’il apporte compatible avec les tarifs prévus au 
présent contrat, le Concessionnaire peut procéder à son étalement sur la durée du présent 
contrat sous forme d’annuités.  

Le montant, sur la durée du contrat, des annuités correspond à l’amortissement de 
l’investissement réalisé par le Concessionnaire. 

6.4.5 Ouvrages non réalisés et retards 

L’inexécution totale ou partielle d’un ou plusieurs des travaux mentionnés au présent article, 

par suite de leur abandon par la Collectivité et le Concessionnaire d’un commun accord, ou 

leur non-réalisation par le Concessionnaire, entraine le versement à la Collectivité des 

montants annoncés dans le programme de travaux concessifs augmentés de la révision par 

application de la formule de révision prévue à l’article 7.7 du présent contrat. 
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En cas de retard dans l’exécution des travaux et dans la mise en service, outre les pénalités 

de retard prévue à l’article 12.2 du présent contrat, les parties conviennent de se rencontrer 

pour en définir les modalités de conséquences financières au profit de la Collectivité. 

6.5. Actions d’amélioration du service à la charge du 
Concessionnaire 

6.5.1 Actions d’amélioration non-intégrées au contrat 

Sous réserve de l’approbation préalable par la Collectivité des projets ainsi que des conditions 

financières de réalisation et de remise des ouvrages en fin de contrat, le Concessionnaire 

pourra établir à ses frais, dans le périmètre de la concession, tous ouvrages et canalisations 

qu’il jugera utiles dans l’intérêt du service concédé. Les ouvrages et canalisations feront partie 

intégrante de la concession dans la mesure où ils sont utilisés par le service concédé. 

6.5.2 Actions d’amélioration intégrées au contrat 

Sans objet. 

6.6. Travaux à la charge de la Collectivité 

6.6.1 Renouvellement réalisé par la Collectivité 

Les travaux de renouvellement réalisés par la Collectivité sont régis par les mêmes règles que 

les travaux de renforcement et d’extension. 

Les catégories de biens dont le renouvellement incombe à la Collectivité sont les suivantes :  

- Canalisations et branchements (hors celles liées aux ouvrages conformément à la 

répartition prévue à l’article 6.3.1) dans le cadre des travaux portés par la Collectivité ; 

- Génie civil hors programme du Concessionnaire. 

6.6.2 Renforcements et extensions 

La Collectivité est Maître d'Ouvrage des travaux de renforcement et d'extension, comportant 
l'établissement de nouvelles canalisations, y compris les branchements, et de nouveaux 
ouvrages, ainsi que pour les travaux de renouvellement qui lui incombent. Les travaux seront 
exécutés par un entrepreneur désigné par la Collectivité selon les règles de la commande 
publique. 
Le Concessionnaire est consulté sur le programme des travaux à exécuter, notamment 

lorsque les travaux nécessitent que des précautions particulières soient prises lors du 

raccordement des ouvrages en service. 

Le Concessionnaire devra faire part de ses remarques dans les délais qui lui seront 

communiqués lors de chaque opération. S’il ne le fait pas dans les délais impartis, la 

Collectivité ne pourra plus prendre en compte les éventuelles demandes de modifications aux 

projets formulées par le Concessionnaire. 

L'entreprise chargée par la Collectivité de la réalisation des travaux réalise les travaux de 

raccordement sous le contrôle et avec le concours du Concessionnaire pour le repérage des 

canalisations et la manœuvre éventuelle des vannes. 

Seules des entreprises qualifiées peuvent intervenir. Les travaux sont réalisés conformément 

aux prescriptions du Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux marchés 

publics de travaux. 
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Le Concessionnaire a la faculté de demander au maître d’ouvrage d’arrêter les travaux s’il 

juge qu’ils présentent un danger pour la pérennité du service public. Il motive immédiatement 

sa position par écrit. 

Le Concessionnaire est averti de la date du raccordement 5 jours ouvrables à l'avance. 

Le Concessionnaire participe aux opérations de mise en service des ouvrages. 

Lorsque les travaux de renforcement intéressent un ouvrage dont le renouvellement est prévu 

à la charge du Concessionnaire dans le programme de renouvellement, le coût correspondant 

au remplacement de l'ouvrage à l'identique est à la charge du Concessionnaire conformément 

au plan de renouvellement. 

6.6.3 Déplacement des canalisations publiques 

Le déplacement des canalisations publiques est opéré par la Collectivité chaque fois que 

nécessaire. 

6.6.4 Droit de contrôle du Concessionnaire sur les travaux 

Le Concessionnaire dispose d'un droit de contrôle sur tous les travaux dont il n'est pas lui-

même chargé. Ce droit comporte la communication des projets d'exécution sur lesquels le 

Concessionnaire donne son avis. 

Il devra être présent, sans rémunération complémentaire, aux réunions de démarrage, de 

réception et à toutes celles qui nécessiteront sa présence pour lesquelles l’information lui sera 

faite.  

Le non-respect sera sanctionné par l’application de la pénalité n°27 définies à l’article 12.2 du 

présent contrat. La pénalité s’appliquera à chaque infraction constatée. 

 

Le Concessionnaire doit suivre l'exécution des travaux. Il a en conséquence, le libre accès aux 
chantiers et est convoqué aux réunions de chantier. Au cas où il constate quelque omission 
ou malfaçon d'exécution susceptible de nuire au bon fonctionnement du service, il doit le 
signaler à la Collectivité, par écrit, dans le délai imparti par la Collectivité lors de la réunion de 
chantier. Sa présence aux réunions de chantier, si elle est requise, est obligatoire pendant 
toute leur durée. 
Le Concessionnaire est invité à assister aux opérations préalables à la réception et autorisé à 

présenter ses observations qui sont transmises à la Collectivité le même jour. 

Faute d'avoir signalé à la Collectivité ses constatations d'omission ou de malfaçon en cours 

de chantier ou d'avoir présenté ses observations avant la réception, le Concessionnaire ne 

peut refuser de recevoir et d'exploiter les ouvrages exécutés. 
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TROISIEME PARTIE : DISPOSITIONS FINANCIERES ET FISCALES 

Article 7. Clauses financières relatives à la redevance d’eau 
potable 

7.1. Composantes de la rémunération du service 

La redevance d’eau potable couvre l'ensemble des charges du service d'eau potable. 

La redevance comprend : 

- une part participant à la rémunération du Concessionnaire, 

- une part revenant à la Collectivité destinée à couvrir les dépenses qui demeurent à sa 

charge (art. R.2224-19-1 du code général des collectivités territoriales). 

 

Le Concessionnaire est autorisé à appliquer aux abonnés du service un tarif qui comprend : 

- Une partie fixe semestrielle qui constitue l’abonnement 

- Une partie variable en fonction de la consommation de l’abonné. 

 
La partie fixe sera facturée de manière semestrielle et d’avance, et la partie proportionnelle 

sera facturée à l’issue de la période de facturation. 

Les modalités de fixation de la rémunération du Concessionnaire et de la Collectivité sont 

définies ci-après. Les modalités d’indexation du tarif de base du Concessionnaire sont définies 

à l'Article 7.7. 

Le niveau du tarif de base de la part du Concessionnaire doit permettre d'assurer l'équilibre 

financier du contrat sur sa durée. Cet équilibre s'apprécie en comparant, d'une part, la totalité 

des recettes revenant au Concessionnaire pour le traitement et la distribution de l’eau potable 

ainsi que pour les autres prestations qu'il assure en vertu du contrat et, d'autre part, la totalité 

des dépenses supportées par le Concessionnaire, y compris les amortissements et provisions. 

A la rémunération du service s’ajoutent les taxes et redevances perçues pour le compte des 

organismes compétents, y compris la contre-valeur au titre de la redevance de prélèvement 

des ressources en eau, et la TVA selon la réglementation en vigueur, ainsi que toutes taxes 

et redevances instituées au profit d’organismes tiers et devant être facturées avec le service 

de l’eau.  

7.2. Modalités de facturation 

7.2.1 Généralités 

Le Concessionnaire est tenu de percevoir les droits et redevances institués par la loi pour le 

compte de l’Etat et d’organismes publics.  

7.2.2 Périodicité de la facturation 

Le Concessionnaire procède au relevé des compteurs 2 1 fois par an, au mois de juin et de 

décembre. Pour chaque abonné, l’intervalle entre deux relevés doit être constant, avec une 

tolérance de 7 jours. 
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En cas de non-respect de l’intervalle entre deux relevés, la Collectivité pourra infliger au 

Concessionnaire la pénalité n°25 prévue à l’article 12.2 du présent contrat. 

Le Concessionnaire procède à une facturation annuelle, au mois de janvier. 

Chaque facture comprend un an d'abonnement facturé d'avance. 

 

7.2.3 Paiement fractionné 

Les conditions et modalités d'application du paiement fractionné des factures d'eau potable 

sont précisées dans le règlement de service. 

7.2.4 Liaison avec le service de l’assainissement collectif 

Le Concessionnaire est chargé d'assurer pour le compte des exploitants du service 

assainissement la facturation et l'encaissement de la redevance d'assainissement 

correspondant au service concédé. 

L’exploitant du service assainissement notifie au Concessionnaire les éléments nécessaires à 

l'établissement de la facturation, notamment le montant de sa rémunération et de la part de la 

Collectivité, ainsi que la liste des usagers assujettis, dans des délais compatibles avec les 

échéances de facturation du service d'eau potable. En l'absence de notification faite au 

Concessionnaire, celui-ci recouvrera la redevance due à l’exploitant du service 

assainissement sur les bases utilisées pour la facturation précédente. 

Le détail des modalités de reversement de la rémunération de l’exploitant de l’assainissement 

collectif et de la part de la Collectivité est défini dans les conventions annexées au présent 

contrat (Annexe 6). Ces conventions précisent notamment : 

- les conditions de communication de l'état des relevés des abonnés et des 
consommations ; 

- les échéances de facturation, les délais de reversement, y compris des majorations 
pour non-paiement ; 

- les conditions dans lesquelles le Concessionnaire reversera aux organismes tiers 
(Etat, Agence de l'eau), les sommes que ces organismes doivent percevoir auprès des 
usagers du service de l’assainissement ; 

- les pénalités en cas de non-respect des obligations des parties. 
 

Les factures d'eau indiqueront le nom et les coordonnées de l’exploitant du service 

assainissement. 

7.2.5 Contentieux de la facturation 

Le Concessionnaire est chargé de mettre en œuvre le recouvrement des factures qu'il a 

émises. 

En cas de non-paiement par les abonnés, il se conforme strictement aux dispositions prévues 

par le règlement de service. En particulier, aucune interruption de la fourniture de l'eau, ni 

aucune poursuite judiciaire ne peut être engagée avant que les abonnés n'aient disposé du 

temps nécessaire pour régulariser leur situation après une mise en demeure qui leur est 

notifiée par le Concessionnaire. 
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En cas de non-paiement si les abonnés ne régularisent pas leur situation après mise en 

demeure, le Concessionnaire est autorisé à mettre en œuvre tous les moyens légaux pour 

assurer le recouvrement des factures. 

Le Concessionnaire supporte pour ce qui le concerne et ce qui incombe à la collectivité, la 

charge totale des factures impayées et définitives. 

7.2.6 Dégrèvements 

L'abonné peut bénéficier d'une exonération ou d'une réduction de sa facture d'eau dans les 

conditions prévues aux articles L.2224-12-4 et R.2224-20-1 du Code Général des Collectivités 

Territoriales. 

Les dégrèvements accordés par la Collectivité aux abonnés portent sur l’ensemble des 

composantes de la redevance d’eau potable, y compris la part revenant au Concessionnaire 

proportionnellement aux volumes de fuite pris en compte. 

7.3. Part perçue pour le compte de la Collectivité 

7.3.1 Détermination de la part Collectivité 

La part de la Collectivité facturée aux abonnés est votée par son assemblée délibérante. La 

délibération précise la date d'entrée en vigueur du nouveau tarif. La décision est notifiée au 

Concessionnaire pour une application sur la période de facturation suivante. A défaut de 

notification, le Concessionnaire reconduit le tarif antérieur. 

La part de la Collectivité peut comporter : 

- un abonnement constituant une partie fixe, payable d’avance par période de six mois 
par les abonnés du service concédé, 

- un prix au mètre cube consommé, payable à l’issue de la période de consommation. 
 

Apres notification, comme pour la part Concessionnaire, pour l’ensemble des consommations 

et si pour une même période de facturation des tarifs différents de la redevance sont connus, 

un prorata temporis est appliqué. 

Conformément à l’article D. 1611-32-2 du Code général des collectivités territoriales, le 

concessionnaire sera tenu de percevoir au nom et pour le compte de la collectivité une 

« surtaxe Collectivité » s’ajoutant au prix constituant sa rémunération.  

A cet effet, la collectivité donne mandat exprès et spécial, en application de l’article L. 1611-7-

1 du Code général des collectivités territoriales, au concessionnaire, de procéder au nom et 

pour son compte, sur toute la durée du présent contrat, au renouvellement et à l’encaissement 

des produits relatifs à la part Collectivité et au reversement à la collectivité des sommes 

encaissées.  

La Collectivité garantit le concessionnaire que le présent mandat a donné lieu à la constitution 

préalable du comptable public et est donné conformément à l’avis de celui-ci. 

Une convention de mandat a été conclue et figure en Annexe 8 du présent contrat. 

7.3.2 Reversement de la part de la Collectivité 

La part de la Collectivité est perçue par le Concessionnaire. La part de la Collectivité, qui 

constitue la contrepartie de la mise à disposition des installations, est soumise à la TVA au 

taux de droit commun visé à l’article 278 du Code général des impôts. 
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Sauf évolution de la réglementation, la part ainsi collectée et facturée par la Collectivité sera 

alors déductible dans les conditions de droit commun par le Concessionnaire (Code général 

des impôts, article 271). 

Le Concessionnaire procédera au paiement de la part de la Collectivité sur la base d’une 

facture établie au nom de la Collectivité conformément à l’article 289 I-1 du Code général des 

impôts. A cet effet, un mandat d’autofacturation est confié par la Collectivité au 

Concessionnaire conformément aux dispositions spécifiques d’autofacturation ci-après. 

Le Concessionnaire reverse à la Collectivité le montant de la part encaissée, 2 mois après 

l’émission de la facturation de la période concernée. 

Il sera appliqué la pénalité n°22 prévue à l’article 12.2 du présent contrat en cas de retard de 

reversement par le Concessionnaire à la Collectivité. 

L’absence de paiement dans les délais impartis entraînera de plein droit et sans mise en 

demeure l’application d’intérêts de retard au taux d’intérêt légal majoré de deux (2) points. 

Si la Collectivité décide ultérieurement de renoncer au mandat d’autofacturation et d’établir 

elle-même les factures de la part qui lui revient, elle doit en informer le Concessionnaire par 

lettre recommandée avec accusé de réception 30 jours au moins avant la prochaine échéance 

de facturation. Dans ce cas le reversement par le Concessionnaire de la part de la Collectivité 

interviendra 30 jours après réception d’un titre de recettes se conformant aux conditions de 

forme visées à l’article 242 nonies A de l’annexe II au Code général des impôts. 

7.3.3 Régime TVA des Redevances/ surtaxes reversées à la Collectivité  

Les redevances/surtaxes perçues par la Collectivité qui constituent la contrepartie de la mise 

à disposition des installations sont soumises à la TVA au taux de droit commun visé à l’article 

278 du CGI (BOI-TVA-CHAMP-10-20-10-10-20150204 §97). Ce service doit donner lieu à une 

facturation de la TVA de la part de la Collectivité concédante. 

La taxe ainsi collectée et facturée par la Collectivité sera alors déductible dans les conditions 

de droit commun par le Concessionnaire (CGI, article 271). 

Le Concessionnaire procédera au paiement des redevances/surtaxes sur la base d’une 

facture établie au nom de la Collectivité conformément à l’article 289 I-1 du CGI. A cet effet, 

un mandat d’auto-facturation est confié par le concédant au Concessionnaire, conformément 

à l’article 7.3.3 ci-dessous. 

Si le concédant décide ultérieurement d’y renoncer et d’établir lui-même les factures, il doit en 

informer le Concessionnaire par Lettre recommandée avec accusé de réception (LR/AR) 30 

jours au moins avant la prochaine échéance de facturation. Dans ce cas Le reversement par 

le Concessionnaire des redevances/surtaxes interviendra 30 jours après réception d’un titre 

de recettes se conformant aux conditions de forme visées à l’article 242 nonies A de l’annexe 

II au CGI. 

7.3.4 Auto-facturation du Concessionnaire 

Conformément à la possibilité offerte par les articles 289-0 II.1°) et 289 I- 2 du CGI, le 

concédant donne mandat au Concessionnaire d’émettre matériellement en son nom et pour 

son compte les factures initiales et les éventuelles factures rectificatives liées aux 

redevances/surtaxes qui seront versées par le Concessionnaire au concédant dans le cadre 

du présent contrat.  
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Les factures émises par le Concessionnaire comporteront la mention selon laquelle elles sont 

matériellement émises par le Concessionnaire au nom et pour le compte du concédant. A cet 

effet la mention AUTOFACTURATION y sera apposée. 

Le concédant qui réalise les opérations faisant l'objet du mandat de facturation est le seul 

responsable de ses obligations en matière de facturation, ainsi que de la déclaration et du 

paiement de la TVA auprès des autorités fiscales compétentes. 

La Collectivité concédante s'engage expressément : 

- à réclamer immédiatement le double de la facture si cette dernière ne lui est pas parvenue ; 

- à communiquer au Concessionnaire, la liste complète des informations en sa possession 

devant figurer sur les factures exigées par la réglementation fiscale et économique et 

notamment à fournir au Concessionnaire le numéro de TVA intracommunautaire qui lui a 

été délivré par les services fiscaux lors de son identification à la TVA ;  

- et à signaler toute modification dans les mentions concernant son identification. 

Le Concessionnaire s'oblige à utiliser une séquence de facturation chronologique et continue 

distincte pour chacun de ses concédants pour la facturation faite pour son compte propre. En 

conséquence, les factures émises porteront un code spécifique suivi d'une numérotation 

continue. 

Le Concessionnaire respectera les dispositions légales et réglementaires définies par le Code 

Général des Impôts et par la réglementation économique (article L 441-3 et suivants du Code 

de Commerce).  

Il s'engage à supporter les conséquences financières du non-respect de cette réglementation 

qui pourraient être mises à la charge du concédant par l'administration fiscale. Sa 

responsabilité ne pourrait, en revanche, être recherchée dans l'hypothèse d'une 

communication incomplète ou inexacte par le mandant des éléments permettant 

l'établissement des factures. 

Le Concessionnaire s'engage à adresser au concédant dans les plus brefs délais à compter 

de son émission, un double de chaque facture émise et le mandant s'engage à réclamer 

immédiatement les doubles des factures émises si ces derniers ne lui sont pas parvenus. 

La Collectivité concédante disposera d'un délai de 15 jours pour contester le contenu des 

factures émises en son nom et pour son compte. Ce délai commencera à courir au jour de la 

date d'émission de la facture sous réserve que le duplicata de la facture ait été transmis le jour 

même à la Collectivité concédante. 

Les factures objet du présent mandat de facturation feront l’objet d’une acceptation tacite par 

la Collectivité concédante. Cette acceptation résultera d’une absence d’observation formulée 

par le concédant sur les factures dans le délai de 15 jours.  

7.4. Tarif de la part du Concessionnaire 

La rémunération du Concessionnaire est la contrepartie des obligations mises à sa charge par 

le présent contrat. 

     Abonnement au service 

La rémunération « PF0 » du Concessionnaire résulte de l’application d’un abonnement au 

service (part fixe) calculé en fonction des charges fixes du service et des caractéristiques du 

branchement, notamment du nombre de logements desservis (art. L. 2224-12-4 I.- du CGCT), 

applicable à tous les abonnés et au tarif suivant : 
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PF0= 30,00 € HT / semestre 

Tarif par m3 consommé 

La rémunération « PV0 » du Concessionnaire résulte de l'application du tarif suivant par m³ 

consommé annuellement : 

PV0= 1,0282 € HT / m³ 

Le tarif général est applicable à tous les usagers, domestiques ou non, y compris les fontaines 

publiques, les bâtiments communaux, les espaces verts et sportifs communaux…, à 

l’exception des livraisons d’eau en gros qui continuent à faire l’objet des tarifs indiqués dans 

les différentes conventions annexées. 

Le montant de la rémunération proportionnelle au volume consommé est exprimé en euros 

avec une précision de quatre décimales maximum.  

Les valeurs de base PF0 et PV0 sont réputées établies en valeur au 1er janvier 2025. Elles 

seront actualisées chaque année comme indiqué à l’Article 7.8. 

7.5. Evolution des tarifs à la charge des abonnés 

Le tarif payé par l’abonné est amené à évoluer au 1er janvier de chaque année en fonction des 
paramètres et indices suivants :  
 

✔ formules d'actualisation de la rémunération du Concessionnaire telles que définies à 
l'Article 7.8 du présent contrat, 

✔ taux de la part revenant à divers organismes (notamment la Collectivité, Agence de l'eau) 
dont le niveau est fixé périodiquement par leurs organes décisionnels.  

7.6. Autres tarifs 

Les tarifs relatifs aux conventions de vente en gros sont annexés au présent contrat. 

7.7. Prestations facturées du bordereau des prix  

Le Concessionnaire est autorisé à percevoir une rémunération complémentaire auprès des 
abonnés ou de la Collectivité pour les prestations facturées sur bordereau des prix.  
 
Les prix correspondant aux travaux facturés sur Bordereau des Prix, annexés au présent 

contrat (Annexe 9) sont révisés chaque année avec le coefficient K1N défini à l'Article 7.7. 

7.8. Modalités d'indexation du tarif de base de la part du 
Concessionnaire 

Les tarifs ci-dessus font l’objet d’une révision annuelle par l’application de la formule suivante : 

Les prix de base ci-dessus sont révisés annuellement le 1er janvier de chaque année, par 

application de la formule de variation ci-après, où K1 représente le coefficient de révision : 

PF = PF0 x K1N 

PV = PV0 x K1N 

 

Le coefficient K1N aura la forme suivante : 
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𝐾1 = 0,15 + (
0,49 ∗ 𝐼𝐶𝐻𝑇 − 𝐸

𝐼𝐶𝐻𝑇 − 𝐸0
) + (

0,19 ∗ 𝐹𝑆𝐷2

𝐹𝑆𝐷20
) + (

0,16 ∗ 𝑇𝑃10𝑓

𝑇𝑃10𝑓0
) + (

0,01 ∗ 010764291

0107642910
) 

 

Avec : 

- ICHT-E : indice de coût horaire du travail, dans les domaines de l’eau, de 

l’assainissement, des déchets et de la dépollution (base 100 décembre 2008), publié 
par le Moniteur des travaux publics et du bâtiment. 

- FSD2 : indice frais et services divers — modèle de référence n° 2 (base 100 en juillet 
2004), publié par le Moniteur des travaux publics et du bâtiment. 

- TP10f : indice de travaux publics sur canalisations, assainissement et adduction d’eau 
avec fournitures de tuyaux multi-matériaux (base 100 en 2010), publié par le Moniteur 
des travaux publics et du bâtiment. 

- 010764291 : Indice du coût de l’électricité vendue aux entreprises consommatrices 
finales (base 100 en 2021), publié par le Moniteur des travaux publics et du bâtiment. 

 

La valeur des indices utilisée pour les calculs d’indexation est celle connue au 1er novembre 

de l’année n-1, pour application à partir du 1er janvier de l’année n.  

La valeur initiale des paramètres ci-dessus est celle connue au 1er octobre 2024, c’est-à-

dire : 

 

Indice Valeur  Identifiant 

ICHT-E0 134,2 Indice de juin 2024, publié le 13/09/2024 

FSD20 166,9 Indice d’aout 2024, publié le 27/09/2024 

TP10f0 129,3 Indice de juillet 2024, publié le 13/09/2024 

0107642910 126,2 Indice d’aout 2024, publié le 27/09/2024 

(provisoire) 

 

Les tarifs ainsi indexés sont arrondis à deux décimales pour l’abonnement et à quatre 

décimales pour la partie proportionnelle. 

Le tarif de base est appliqué sans indexation sur la première année du contrat. 

Avant le 20 novembre de l’année n-1, le Concessionnaire fournit à la Collectivité les tarifs 

révisés avec le détail du calcul de la formule de variation, le calcul du coefficient applicable au 

bordereau des prix ainsi que celui des tarifs annexes. 

En cas de changement de base d’un indice de la formule d’indexation, le raccordement est 

effectué par le système de la double fraction appliqué sur les valeurs au dernier mois de 

publication commune. 

Dans le cas où l’un des paramètres définis ci-dessus cesserait d’être publié, les parties se 

mettent d’accord pour lui substituer un ou des paramètres équivalents qui feraient l’objet d’un 

échange de lettres avec accusé de réception. 
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7.9. Redevance pour occupation du domaine public 

Conformément aux dispositions des articles L.2224-11-2 et R.2333-122 du code général des 

collectivités territoriales, le Concessionnaire verse à la Collectivité une redevance d’occupation 

du domaine public sur le territoire des communes de la collectivité pour lesquelles elle exerce 

la compétence eau potable. 

La Collectivité fixe      le montant de cette redevance      au plafond indiqué à l’article R2333-

121 du Code Général des Collectivités Territoriales soit : 

- 30 € HT par kilomètre de réseau, hors les branchements ; 

- 2 € HT par mètre carré d'emprise au sol pour les ouvrages bâtis non linéaires, hors les 

regards de réseaux d'eau potable. 

Ces montants sont valeur 1er janvier 2025 et évoluent au 1er janvier de chaque année, 

proportionnellement à l'évolution de l'index "ingénierie" (ING0), défini au Journal officiel du 1er 

mars 1974 et publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'équipement, mesurée au cours 

des douze mois précédant la publication de l'index connu au 1er      janvier. La valeur de base 

de l’index ingénierie est celle connue au 1er janvier 2025. 

La redevance est évaluée au regard des linéaires de réseau et des emprises au sol, estimés 

au 1er janvier chaque année de manière contradictoire entre la Collectivité et le 

Concessionnaire. 

Le Concessionnaire adresse à la Collectivité, au plus tard au 1er avril de chaque année, les 

montants révisés de la redevance à titrer. Elle fait l’objet d’un paiement par le Concessionnaire 

dans un délai d’un mois après réception d’un titre de recette émis par la Collectivité. Cette 

redevance est assujettie à la TVA à 20%. 

L’absence de paiement dans les délais impartis entraînera, de plein droit et sans mise en 

demeure, l’application d’intérêts de retard au taux d’intérêt légal majoré de deux (2) points. 

 

Article 8. Régime fiscal 

8.1. Impôts 

Tous les impôts ou taxes connus à la date de prise d’effet du contrat, établis par l'État et ses 

établissements publics, les collectivités territoriales et les établissements publics de 

coopération, y compris les impôts relatifs aux immeubles du Service, sont à la charge du 

Concessionnaire, à l’exclusion de la taxe foncière y compris celle relative aux biens qui 

appartiennent à la Collectivité. 

Chacune des parties établit les déclarations fiscales relatives au service concédé qui lui 

incombent légalement. A la demande de la Collectivité, le Concessionnaire fournit les 

éléments en sa possession et utiles à l’établissement des déclarations fiscales lui incombant.  

8.2. Taxe sur la valeur ajoutée – régime de la TVA 

8.2.1 Régularisation en début de contrat 

A la prise d’effet du contrat, aucune régularisation n’est à effectuer en application de la 

dispense de régularisation de TVA prévue à l’article 257 bis du Code général des impôts 

(CGI). 
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8.2.2 Récupération de la TVA 

Il sera fait application de la législation en vigueur en la matière, et notamment de l’instruction 

du 1er août 2013 (BOI-TVA-CHAMP-10-20-10-10-20150204 §93). 
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QUATRIEME PARTIE - SUIVI DE L'EXECUTION ET FIN DU 

CONTRAT 

Article 9. Comptes rendus du Concessionnaire 

9.1. Éléments pour le rapport annuel sur le prix et la qualité du 
service 

Afin de permettre au représentant de la Collectivité la production du rapport annuel sur le prix 
et la qualité du service public prévu à l’article L.2224-5 du Code général des collectivités 
territoriales, le Concessionnaire fournit, avant le 1er juin suivant la clôture de l’exercice, les 
éléments relevant de leur compétence sur les indicateurs techniques et financiers contenus 
dans l'annexe VI du Code général des collectivités territoriales, visés à l'article D.2224-1 de ce 
même code, à l'exception des données sur l'encours et l'état de la dette. 

Les éléments à fournir sont produits également sous un format informatique défini par la 
Collectivité. 

9.2. Rapport annuel du Concessionnaire 

Pour permettre la vérification et le contrôle de l'exécution du présent contrat, le 

Concessionnaire envoie avant le 1er mars pour toutes les données techniques (hors partie 

financière) et le 1er juin suivant la clôture de l’exercice, un rapport annuel conforme aux 

dispositions des articles R. 3131-2, R. 3131-3 et R. 3131-4 du code de la commande publique 

et à celles prévus dans le présent chapitre. 

Le rapport annuel est produit en deux exemplaires sur support papier et 1 exemplaire sous un 

format informatique (PDF + format Excel pour les données chiffrées) défini par la Collectivité. 

Il appartient au Concessionnaire, à l'aide de ces documents, de mettre en évidence les cas où 

une ou plusieurs conditions de révision des conditions financières de la concession sont 

remplies. Le Concessionnaire devra présenter et commenter l’évolution des éléments 

techniques et financiers par rapport à l’exercice précédent. 

Conformément à la règlementation, Le Concessionnaire s’engage à faire certifier par un 
comptable commissaire aux comptes l’ensemble des éléments financiers contenu dans le 
rapport et transmettre le rapport de certification à la collectivité. 

La non-production du compte rendu dans les délais constitue une faute contractuelle qui sera 

sanctionnée, en application de la pénalité n°23 prévue à l’article 12.2. 

Sauf indication contraire, la valeur des données à fournir par le Concessionnaire est celle à la 

date de la fin de l’exercice. 

9.3. Compte-rendu technique 

9.3.1 Contenu du rapport technique 

Le rapport annuel technique respectera les exigences du décret n° 2007-675 du 2 mai 2007 

codifiées à l'annexe VI du Code général des collectivités territoriales visé à l'article D.2224-1 

de ce même code ainsi que les exigences définies par le décret n° 2012-97 du 27 janvier 2012 

relatif à la définition d'un descriptif détaillé des réseaux des services publics de l'eau et de 

l'assainissement. 

 



DSP Eau potable – projet de contrat de DSP « lot n°2 - Jarjayes » 

Pièce n°2 du dossier de consultation  79/106 

Le compte-rendu technique comporte deux parties : 
- les données sur l'état du service ; 

- les données et informations sur l'activité du Concessionnaire. 

Les éléments techniques (inventaire, indicateurs…) demandés seront présentés sur 

l’ensemble du périmètre mais également à l’échelle de chaque commune membre. 

 

9.3.2 Données sur l'état du service 

Le Concessionnaire doit fournir les données et informations suivantes : 

Distribution 

 Nombre de branchements par nature et diamètre total et par commune 

 Nombre total de branchements, en service ou non, au 31 décembre total et par 
commune 

 Nombre de branchements en service au 31 décembre total et par commune 

 Nombre de branchements en plomb au 31 décembre total et par commune 

 Nombre total de compteurs de distribution (à l'exclusion des compteurs de vente en 
gros ou bien des compteurs divisionnaires) au 31 décembre et pyramide des âges 
des compteurs à la même date total et par commune 

 Age moyen et maximum du parc des compteurs. Répartition entre compteurs 
volumes et compteurs vitesse 

 Longueur du réseau par nature de matériau et diamètre et par tranche d'âge de 10 
ans total et par commune 

 Longueur totale des conduites de distribution, c'est à dire les conduites véhiculant 
de l'eau potable à l'exclusion des conduites de branchement et par commune 

 Nombre total d'abonnements, au 31 décembre (ou à défaut à la dernière 
facturation) et décomposition suivant les catégories utilisées par le service. [Par 
exemple ces catégories peuvent être domestiques (branchement standard), 
collectifs (grands ensembles sans compteurs individuels), industriels, communaux 
(i.e. volumes consommés par la Collectivité, ex. mairie, fontaine, arrosage public, 
incendie...).] et par commune 

 Nombre d'abonnés domestiques et assimilés au 31 décembre, décomposé par 
sous-unité tarifaire éventuelle total et par commune 

 liste des  industriels, artisans ou gros abonnés (> 1000 m3) et volumes facturés 
total et par commune 

Traitement 

 Localisation et description des ouvrages (dont les surpresseurs) 

 Description fonctionnelle des équipements 

 État des abonnements électriques 

Stockage 

 Liste et caractéristiques des ouvrages de stockage, surpression, régulation  

 Volume total des réservoirs contenant de l'eau traitée, hors réserve d'incendie 

Volumes autorisés 

 Volume du prélèvement journalier maximum autorisé estimé par débit horaire des 
pompages disponibles multiplié par 24 ou bien défini par l'arrêté d'autorisation de 
prélèvement quand la ressource est limitante 
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 Volume importé journalier maximum autorisé : volume journalier maximum pouvant 
être importé d'autres services (mentionné dans les contrats ou conventions entre 
services, ou bien, en l'absence de limitation contractuelle, valeur liée au débit 
maximum possible du point de vue technique) 

 Volume exporté journalier maximum autorisé : volume journalier maximum pouvant 
être exporté vers d'autres services (mentionné dans les contrats ou conventions 
entre services, ou bien, en l'absence de limitation contractuelle, valeur liée au débit 
maximum possible du point de vue technique) 

9.3.3 Données sur l'activité du service 

Données sur l'activité du service 

Traitement 

 Détail mensuel des consommations réelles pour chaque abonnement électrique 
(pas les données de facturation) 

 Nature et quantité annuelle des consommations en réactifs pour chaque traitement 

 Date de réalisation des contrôles réglementaires (armoires électriques, appareils 
de levage, anti-béliers…) 

Stockage 

 Date de nettoyage et de désinfection des ouvrages 

 

Volumes : DEFINITIONS 

La régularité de la période de mesures des volumes (6 ou 12 mois entre deux mesures) est 
un aspect important. En cas de relèves décalées d'une année sur l'autre, il faut au moins 
procéder à une réaffectation prorata temporis (et au mieux utiliser le profil de consommation 
ou de production type pour répartir les volumes sur les deux exercices). 

De même, pour le calcul des rendements, les périodes de relève de la consommation doivent 
être en correspondance. L'année de production doit être en phase avec l'année de 
consommation fixée par la date des relèves. 

La définition des volumes de base est fondée sur le décret 2007-675 du 2 mai 2007 et l’arrête 
de la même date qui précisent le contenu du rapport sur le prix et la qualité du service.      

Le Concessionnaire tient à disposition de la Collectivité le fichier Excel exploitable de calcul 
des volumes retenus. 

 

La conservation entre l'entrée et la sortie du réseau permet de déduire les égalités 
suivantes : 

Volume produit + volume importé = volume mis en distribution + volume exporté 

                                                      = volume comptabilisé + volume non compté + volume 
exporté 

Volume produit : Volume issu des ouvrages de production du service pour être introduit 
dans le réseau de distribution ou exporté 

Volume importé : Volume d'eau potable en provenance d'un service d'eau extérieur 

Volume exporté : Volume d'eau potable livré à un service d'eau extérieur 

Volume comptabilisé : Ce volume résulte des relevés des appareils de comptage des 
abonnés 

Volume consommé non comptabilisé autorisé : Somme des volumes suivants : 

       - volume consommateurs sans comptage (volume utilisé sans comptage par des 
usagers connus, avec autorisation) 

      - volume de service du réseau (volume utilisé pour l'exploitation du réseau de distribution) 

Volume facturé auprès des abonnés (s'il est différent du volume comptabilisé) : Volume 
résultant des factures (pour intégrer des dégrèvements pour fuite, …) 



DSP Eau potable – projet de contrat de DSP « lot n°2 - Jarjayes » 

Pièce n°2 du dossier de consultation  81/106 

 Tableau des volumes mensuels et annuels par catégorie (produit, importé, exporté) 
et par point de production ou de livraison (les relevés d'index de compteurs en début 
et fin d'exercice doivent être joints en annexe). 

Volumes produit, importé et exporté de la semaine de pointe des 5 dernières années 
avec les dates correspondantes 

Besoin du jour de pointe (Volume mis en distribution + volume exporté)  
Cette donnée est complétée par la date et les informations sur la production, 
l'exportation et l'importation. 

Volume et date du jour de pointe intégrant production, exportation et importation par 

unité de production, pour chaque point d'importation ou chaque point d'exportation 

Tableau des volumes comptabilisés répartis par tranche de facturation et par 

commune 

Moyens mis en œuvre par le concessionnaire 

 effectifs : organigramme fonctionnel du service comportant la liste des salariés (en 
contrat à durée déterminée ou indéterminée) intervenant régulièrement sur les 
ouvrages 

 Modalités d'accueil (locaux, horaires, …) 

 Modalités d’organisation des astreintes 

Qualité des eaux 

 Nombre d'analyses sur l'eau distribuée réalisées dans le cadre du programme 
réglementaire  

 Nombre d'analyses conformes sur l'eau distribuée réalisées dans le cadre du 
programme réglementaire  

 Nombre d'analyses sur l'eau distribuée contenant des paramètres microbiologiques 
réalisées dans le cadre du programme réglementaire  

 Nombre d'analyses conformes sur le plan des paramètres microbiologiques sur 
l'eau distribuée réalisées dans le cadre du programme réglementaire  

 Nombre d'analyses sur l'eau distribuée contenant des paramètres physico-
chimiques réalisées dans le cadre du programme réglementaire  

 Nombre d'analyses conformes sur le plan des paramètres physico-chimiques sur 
l'eau distribuée réalisées dans le cadre du programme réglementaire  

 Nombre d'analyses sur l'eau traitée contenant des paramètres microbiologiques 
réalisées dans le cadre du programme réglementaire  

 Nombre d'analyses conformes sur le plan des paramètres microbiologiques sur 
l'eau traitée réalisées dans le cadre du programme réglementaire  

 Nombre d'analyses sur l'eau traitée contenant des paramètres physico-chimiques 
réalisées dans le cadre du programme réglementaire  

 Nombre d'analyses conformes sur le plan des paramètres physico-chimiques sur 
l'eau traitée réalisées dans le cadre du programme réglementaire 

 Nombre d'analyses sur l'eau brute réalisées dans le cadre du programme 
réglementaire 

 Nombre d'analyses conformes sur l'eau brute réalisées dans le cadre du 
programme réglementaire 

 Nombre total d'analyses d'autosurveillance sur les eaux distribuée, traitée et brute 

 Nombre d'analyses d'autosurveillance sur l'eau distribuée 

 Nombre d'analyses d'autosurveillance conformes sur l'eau distribuée 

 Nombre d'analyses d'autosurveillance sur l'eau traitée 

 Nombre d'analyses d'autosurveillance conformes sur l'eau traitée 

 Nombre d'analyses d'autosurveillance sur l'eau brute 
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 Nombre d'analyses d'autosurveillance conformes sur l'eau brute 

 Synthèse des analyses du programme réglementaire 

 Synthèse des mesures d'autocontrôle sur l'eau brute et l'eau traitée en attirant 
l'attention sur les problèmes de qualité (nitrates, pesticides, etc.) et en joignant les 
courbes d'évolution sur les 5 dernières années 

 Bilan global des analyses  

 Programme de purges 

Renouvellement 

 liste détaillée des interventions du concessionnaire dans le cadre de chaque 
rubrique de renouvellement avec désignation du bien, date de mise en service et 
montant du renouvellement 

 Longueur totale de réseau renouvelé avec détail des linéaire, matériau, diamètre et 
localisation par tronçon 

 Nombre total avec liste nominative des branchements renouvelés et montant 

 Nombre de branchements en plomb supprimés ou modifiés au cours de l'exercice 

 Nombre et état des compteurs renouvelés avec liste nominative + caractéristiques 
du parc au 31 décembre (diamètre, âge, type) 

 Programme de renouvellement      de l’année en cours, de l’année précédente et 
pour l'année suivante 

Autres travaux  

 Description des interventions de réparation et maintenance par type (fuite ou 
rupture sur canalisation, fuite ou rupture sur branchement, panne station, 
maintenance courante) avec date et localisation + synthèse par type 

Réalisation par commune d’un plan cumulant sur la durée du contrat (+ historique 
si connu) l’ensemble des interventions et réparations. 

 Opération de sectorisation (mesure de débit sur un large secteur) en réalisation 
d'une recherche préventive de fuites 

 Linéaire de réseau soumis à recherche de fuites préventive par méthode 
acoustique 

 Longueur totale de réseau réhabilité avec détail des linéaire, matériau, diamètre et 
localisation par tronçon 

 Nombre total de branchement neuf (information communiquée par la Collectivité) 

 Autres travaux neufs pour la Collectivité ou pour des tiers 

 Montant dépensé durant l'année par le concessionnaire pour réaliser des 
investissements prévus dans le contrat (à l'exclusion des travaux de 
renouvellement) 

 Description des travaux d’entretien et de maintenance sur les équipements mis à la 
charge du concessionnaire 

Relation avec les abonnés 

 Actions de communication auprès des abonnés 

 Nombre de contacts avec un abonné (par écrit et par oral) nécessitant une réponse 
écrite 

 Nombre de réponses à un abonné envoyées dans un délai inférieur ou égal à 15 
jours calendaires après le contact 

 Nombre de lettres d'attente envoyées dans les quinze jours suivant un contact 

 Réclamations écrites par lettre ou message électronique par thème de référence: 

Service de l'eau : qualité sanitaire, qualité organoleptique de l'eau (goût – odeur, 
couleur, dureté), coupures d'eau, paramètres de confort (manque de pression ou 
débit, pression ou débit trop fort, variation de pression), fuite (avant et après 
compteur, 
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inondation) ; 

Travaux : réclamation sur travaux de réparation sur réseau (ex : rendez-vous 
manqué, nuisance pour bruit, odeur, circulation, propreté des travaux), réclamation 
sur travaux réalisés sur branchements (idem) ; 

Service relations commerciales :  réclamation pour erreur de relève ou facturation, 
réclamation sur la qualité des contacts et de l’accueil. 

 Nombre de travaux de branchements neufs réalisés 

 Nombre de travaux de branchements neufs réalisés dans un délai inférieur ou égal 
au délai contractuel 

 Existence d'engagements vers le client comportant notamment les points suivants : 

• délais de réponse au courrier (inférieur à 5 jours)  

• délais de remise en eau d'un branchement existant (inférieur à 24 heures)  

• délais de réalisation des travaux de branchement ou raccordement (après 
acceptation et autorisation du projet, inférieur à 15jours.)  

• respect des rendez-vous dans une plage de 2 heures au plus  

 Nombre de demandes de remise en eau de branchement existant 

 Nombre de remises en eau réalisées dans un délai inférieur ou égal au délai 
contractuel 

Facturation 

 Existence d'une possibilité de paiement fractionné (mensualisation ou paiement 
trimestriel) 

 Nombre d'échéanciers de paiement accordés dans l'année 

 Nombre de premières relances pour non-paiement envoyées par courrier 
recommandé durant l'année 

 Total des montants facturés (éventuellement corrigé des erreurs de facturation et 
des remises pour fuite après compteur) 

 Montant des impayés 6 mois après la date de facturation 

Continuité du service 

 Nombre total d’interruptions non programmées du service 

 Durée totale des interruptions non programmées  

 Durée moyenne des interruptions non programmées (durée en h x population 
touchée)/(365 x 25 x population desservie) 

 Nombre de jours où l'utilisation a été restreinte (ex. : interdiction de consommation 
pour raison sanitaire, interdiction d'arrosage, de lavage de voitures, limites 
horaires...) durant l'année 

Informations relatives à l'évolution du service 

 Propositions d'amélioration avec justifications 

 Évolution générale des ouvrages, incluant le rapport sur l'état de vétusté 

 Difficultées rencontrées et/ou prévisibles, liste des insuffisance constatées 

 Actualisation des plans des installations 

 Actualisation de l'inventaire 

 Liste du personnel affecté à la DSP, avec indication de la fonction et du temps sur 
l'année considérée et explications des variations 

 

Indicateurs de performance 

Pour chaque indicateur 

 Code 

 Libellé 

 Unité 
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Année n-1 Rappel du seuil de l'indicateur (historique sur 3 ans) 

Année n Seuil de l'indicateur pour l'année n 

 Variation 

 

En annexe au compte rendu technique, le Concessionnaire fournit également : 

- le bilan de fonctionnement ; 

- le schéma général des installations ; 

- un état des variations du patrimoine immobilier intervenues dans le cadre du contrat pour 

l’application du L.2241-1 du CGCT, mais qui inclura aussi : 

o les démolitions et constructions d’immeubles ; 

o les biens immobiliers mis en place par le Concessionnaire s’ils sont dédiés au 

service. 

- indicateurs de performances y compris éléments de calcul, permettant d’apprécier la 

qualité du service 

Le Concessionnaire veillera également à ce que les informations permettant à la Collectivité 

de publier les données essentielles soient présentes dans le rapport annuel. En cours de 

contrat l’obligation de publication des données essentielles concerne notamment : 

- les dépenses d’investissement et les principaux tarifs à publier au plus tard deux mois à 

compter de la fin de chaque année d'exécution du contrat de concession ; 

- les données relatives à chaque modification du contrat à publier au plus tard deux mois à 

compter de la date de signature de la modification du contrat de concession. 

Le concessionnaire proposera un tableau comparatif des résultats stratégiques de l’année N 

échue et de l’année N-1. 

La collectivité se réserve le droit de demander toutes autres informations nécessaires au bon 

suivi de l’exercice échu. 

Article 10. Partage de données 

10.1. Retour d’informations 

En plus des indicateurs réglementaires, le Concessionnaire transmettra à la Collectivité les 
indicateurs suivants et devra les remettre suivant la périodicité souhaitée par la collectivité : 
 
Indicateur à remise annuelle : 
 
- Qualité du service aux usagers : 

o Temps intervention (du signalement à l’arrivée sur site en minutes) moyen suite à 
un signalement d’anomalie (journée et astreinte seront distinguées), et distribution 
de ce délai autour de la moyenne (par classes) ; 

o Nombre de plaintes /demandes d’interventions (ventilées par catégories et 
communes), une catégorie spécifique sera consacrée aux plaintes pour bruit ; 

 
- Abonnés : 

o Nombre d’abonnés régularisés sur l’année et gain lié à ces régularisations (€ HT) ;  
 
- Réservoirs, surpresseurs et station de reprise : 

o Consommation mensuelle et annuelle électrique par ouvrage (kWh) ; 



DSP Eau potable – projet de contrat de DSP « lot n°2 - Jarjayes » 

Pièce n°2 du dossier de consultation  85/106 

o Consommation mensuelle et annuelle électrique rapportée au m³ transité sur 
chaque ouvrage (kWh/m³) ; 

o Répartition des interventions par ouvrage et par type à partir de la GMAO ; 
o Consommations de réactif : 

▪ Cumul mensuel et annuel des consommations par équipement ; 
▪ Détail des réglages utilisés pour le pilotage des installations (temporisation, 

évènement déclencheur…) ; 
 
- Charges financières : 

o Charges de personnel annuelles en imputation directe au contrat, répartie sur clé 
technique et répartie à la valeur ajoutée ; 

o Descriptif horaire des charges à imputations directes par poste (avec précision du 
coût horaire par poste) ; 

o Charges annuelles liées à l’énergie électrique et rapportées à la consommation 
énergétique par poste (€ HT/kWh) ; 

o Charges liées à la sous-traitance, matières et fournitures par poste ; 
o Descriptif des charges de renouvellement avec indication des montants 

contractuels actualisés, des dépenses réelles et des dépenses non justifiées. 
 

Indicateur à remise semestrielle : 
 
- Nombre et type d’action de maintenances curatives réalisées sur la période, ventilées par 

commune en rapport avec les obligations contractuelles ; 
- Nombre et type d’action de maintenances programmées réalisées sur la période, ventilées 

par commune en rapport avec les obligations contractuelles. 
 
Le Concessionnaire devra également fournir les informations suivantes à la Collectivité : 
 
Signalement sous 24h par mail à la Collectivité de toute fuite (visible ou invisible) identifiée 
ou de tout dépassement des normes de qualité de l’eau.  
 

 
Remise annuelle : 
 
- Des rapports des contrôles règlementaires de tous types (Débitmètres, préleveurs) ainsi 

que les rapports des levées de réserves le cas échéant. Ceci suivant la périodicité 
règlementaire en vigueur ; 

- D’un bilan des opérations de recherches de fuites réalisées ainsi qu’une note spécifique 
concernant le déploiement, la mobilité des prélocalisateurs de fuites ; 

 
Remise semestrielle de l’ensemble des caractéristiques techniques (fiches matériel) et 
procédure d’utilisation/maintenance pour les appareils renouvelés. Ces éléments seront 
intégrés au cahier de fonctionnement de l’ouvrage concerné. 
 
Le concessionnaire fournira également semestriellement un tableau de bord de suivi des 
volumes : 
- Les données journalières de suivi 
- Les données journalières de volumes par catégorie (produit, importé, exporté) et par point 

de production ou de livraison 
- Les indicateurs de performance définis conjointement 
 
L’ensemble des données produites sera ventilé par commune ou à défaut selon un autre 
classement qui sera convenu avec la Collectivité et auquel le Concessionnaire devra se 
conformer. 
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Les indicateurs de performance sont présentés et commentés par le Concessionnaire à la 

Collectivité lors des réunions prévues à cet effet, et accessibles en permanence via l’outil 

dématérialisé de mise à disposition de documents à l’attention de la Collectivité. La Collectivité 

participe à la sélection des indicateurs de performance qu’elle souhaite suivre.  

 
L’ensemble des documents et informations suscitées seront mis à disposition de la Collectivité 
et téléchargeable par elle via une plateforme numérique accessible d     e manière distante et 
sécurisée. 
 
Le non-respect de cette obligation pourra donner lieu à l’application des pénalités n°26 
prévues à l’article 12.2. 
 
Le Concessionnaire proposera un tableau comparatif des résultats stratégiques de l’année N 

échue et de l’année N-1. 

La Collectivité se réserve le droit de demander toutes autres informations nécessaires au bon 

suivi de l’exercice échu. 

10.2. Compte-rendu financier 

Le Concessionnaire déclare que sa comptabilité est tenue conformément aux règles du Code 

de Commerce et autres dispositions applicables en la matière. Elle doit permettre de retracer 

la totalité des opérations relatives à la concession. 

Il sera tenu de fournir le calcul rationnel des fonds de renouvellement et des amortissements 

notamment celles concernant le renouvellement des ouvrages, ainsi que le suivi de l’utilisation 

de ces fonds et amortissements.  

Le Concessionnaire devra remettre tous les ans au moment du RAD, un compte financier 

détaillé par poste comptable et être en mesure de fournir à tout moment des explications et 

justificatifs que la Collectivité juge utiles. 

En cas de non-respect, la Collectivité pourra infliger au Concessionnaire la pénalité n°26 

prévue à l’article 12.2 du présent contrat. 

Le Concessionnaire devra lors d’une réunion, qui aura lieu au plus tard le 15 juin de chaque 

année, apporter toutes explications relatives au dernier rapport annuel produit en application 

des articles ci-dessous, notamment les variations de +/- 10 % entre 2 exercices ou par rapport 

au CEP concernant les postes et charges suivants : personnel, énergie électrique, sous-

traitance, matière et divers, transports et déplacements, informatique, frais de poste et de 

télécommunications, autres dépenses, contribution des services centraux, compte de 

renouvellement, compte rendu financier et compte de flux financier. Il devra obligatoirement 

participer à chaque Commission Consultative des Services Publics Locaux. 

10.2.1 Compte annuel des résultats de l'exploitation de la concession 

Ce compte comporte : 

- au crédit, les produits du service revenant au Concessionnaire, les recettes liées à 

l’application du règlement de service, les recettes liées aux travaux neufs (chaque type de 

recette est individualisé), et les rémunérations perçues pour prestations pour compte de 

tiers, 

- au débit, les dépenses propres à l'exploitation, évaluées si nécessaire de façon extra-

comptable en raison des ventilations nécessaires. 
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Il est accompagné d’une présentation des méthodes et des éléments de calcul économique 

annuel et pluriannuel retenus pour la détermination des produits et charges directs et indirects 

imputés au compte de résultat de l'exploitation, les méthodes étant identiques d'une année sur 

l'autre sauf modification exceptionnelle et dûment motivée. Doivent notamment être précisés : 

- les différents niveaux de constatation des charges directes et indirectes ; 

- les principes et méthodes comptables retenues pour la production des informations 

financières ; 

- les méthodes d’affectation des coûts indirects ou des structures, en précisant pour chaque 

niveau de structure et pour chaque poste composant le Compte annuel des résultats de 

l'exploitation de la concession :  

o Le montant des charges à répartir ; 

o La clé de répartition utilisée ; 

o La répartition entre les charges relevant d’un investissement et celles relevant de 

l’exploitation au sein de chaque poste du CARE. Par exemple, la charge 

correspondant à l’amortissement de véhicules du centre régional et imputée au sein 

du poste Engins et véhicules devra être distinguée des charges d’exploitation 

(entretien, carburant, etc.). 

- la description et le mode de calcul des charges économiques extra comptables ; 

- la méthode de calcul de la charge économique imputée au compte annuel de résultat 

d'exploitation de la concession et du renouvellement des biens et immobilisations 

nécessaires à l'exploitation du service public concédé ; 

- un compte d’exploitation par ouvrage destiné à suivre l’évolution des charges de chaque 

ouvrage. 

- et, de façon générale, toutes les méthodes en usage chez le Concessionnaire dont les 

commentaires sont nécessaires à la compréhension des comptes présentés. 

Le rapport financier détaillé comporte une partie explicative exposant chaque année l’origine 

des écarts constatés poste par poste : 

- Par rapport au Compte annuel des résultats de l'exploitation de la concession de 
l’année précédente ; 

- Par rapport au Compte d’exploitation prévisionnel. 
 

Le rapport financier permettra de vérifier la correspondance entre la structure de la formule de 

révision et la réalité des charges affichées au Compte annuel des résultats de l'exploitation de 

la concession. A cet effet le Concessionnaire précisera la composition de chaque poste du 

Compte annuel des résultats de l'exploitation de la concession entre les différents types de 

charges composant la formule de révision : 

- Personnel ; 
- Electricité ; 

- Matériel de travaux ; 
- Frais et services divers ; 
- Neutre. 

 
La collectivité se réserve le droit de retraiter les données du CARE si elle estime que des 
charges ne sont pas justifiées (ex : évolution des charges liées aux postes informatique, 
clientèle). 
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10.2.2 Suivi des programmes de renouvellement et des travaux concessifs 

Pour le renouvellement et les travaux concessifs à la charge du Concessionnaire, il est fourni 

un état reprenant, année par année, depuis l’origine du contrat jusqu’à l’exercice concerné, 

les sommes provisionnées et les sommes réellement dépensées, réparti par type de 

(renouvellement programmé, travaux neufs). Cet état est détaillé pour chacun des biens 

inscrits dans le programme de renouvellement ou le programme de travaux. 

Pour les investissements, il sera fourni le détail de la composition de la charge affichée au 

Compte annuel des résultats de l'exploitation de la concession précisant pour chaque 

investissement : 

- La valeur d’origine ; 
- La valeur non amortie ; 
- Le plan d’amortissement pour les exercices futurs ; 

- La décomposition entre amortissement et frais financiers ; 
- Une comparaison avec le Compte d’exploitation prévisionnel. 

 
La validation du montant définitif des opérations du fonds de travaux réseau sera effectuée 
conjointement avec la collectivité. Le concessionnaire remettra le projet de décompte final 
dans un délai de 30 jours à compter de la réception des travaux.  
 
Les dépenses supérieures au CEP seront à la charge du concessionnaire. 
 
En cas de non-respect, la Collectivité pourra infliger au Concessionnaire la pénalité n°26 
prévue à l’article 12.2 du présent contrat 

10.2.3 Compte des flux financiers 

Ce compte doit préciser :  

- pour chaque facturation, le détail par tranche, par type d’abonné et par régime de 
paiement des sommes facturées pour le compte du Concessionnaire et de la 
Collectivité avec indication des assiettes ; 

- pour chaque facturation, le détail du calcul du coefficient de révision des tarifs ; 
- le récapitulatif des charges liées aux conventions  d’achats d’eau 
- le détail des recettes liées au vente d’eau potable  

- la liste détaillée des annulations sur exercices antérieurs ; 
- le détail des sommes perçues pour le compte de tiers, y compris le détail des sommes 

perçues auprès des abonnés ; 
- la récapitulation des reversements de la part Collectivité ; 
- la récapitulation des attestations de TVA enregistrées et des sommes encaissées avec 

justification des délais ; 
- les sommes perçues par application du règlement de service ; 
- les sommes perçues au titre des travaux et prestations exécutés en application du 

contrat ; 
- la liste et le montant des dégrèvements pratiqués par le Concessionnaire ainsi que la 

liste des décisions de la Collectivité relatives à des dégrèvements ; 
- la liste et le montant des pénalités appliquées au Concessionnaire ; 
- l'état récapitulatif de toutes les opérations comptables effectuées dans le cadre du 

recouvrement de la redevance d’eau potable. 
- Le montant des redevances prélevées aux usagers et le montant des redevances 

payées à l’agence de l’eau. 
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10.2.4 Engagements à incidences financières nécessaires à la continuité 
du service public. 

Sont notamment indiqués : 

- les engagements significatifs, sortant de l’ordinaire, nécessaires à la continuité du 
service public, existants à la fin du contrat (Les informations sur les contrats en cours 
pourront n’être que qualitatives dans le rapport, si nécessaire pour préserver le secret 
des affaires mais la Collectivité pourra s’en faire communiquer le détail au titre de son 
droit de contrôle) ; 

- les engagements à incidences financières résultant d’obligations juridiques autres que 
contractuelles (litiges avec des constructeurs ou des voisins…) ; 

- le nombre d’agents affectés au service et la masse salariale affectée au contrat en 
distinguant personnel directement ou exclusivement affectés au contrat et agents 
mutualisés sur plusieurs services. L’affectation sera précisée en équivalent temps 
plein. Pour chaque intervenant, il sera précisé : 

o Son lieu de rattachement ; 
o Sa fiche de poste. 

- les éventuelles charges de rémunération nées avec le contrat, qu’après la fin de celui-
ci, un nouvel exploitant aurait à supporter (13ème mois, congés payés…). 

10.3. Mise à disposition de documents et d’outils de suivi 

Le Concessionnaire mettra en place dans les 6 mois qui suivent sa prise de contrat un outil 

dématérialisé de mise à disposition de documents à l’attention de la Collectivité. 

Le non-respect de cette échéance entraine l’application de la pénalité n°26 prévue à l’article 

12.2 du présent contrat. 

L’ensemble des documents dont la remise est requise par le présent contrat pourront être 

remis par ce biais. 

Ces documents seront téléchargeables via cet outil sur lequel la Collectivité aura un accès 

distant permanent et sécurisé. 

Le Concessionnaire et la Collectivité définiront ensemble au début du contrat les données 

mises à disposition via cette plateforme et leur modalité de classement. 

La Collectivité pourra toutefois demander des remises papier, que le Concessionnaire sera 

tenu de fournir. 

En complément des plans, le Concessionnaire est tenu d'organiser, d'élaborer et de mettre à 

jour un Système Documentaire relatif aux ouvrages et destiné à faciliter leur exploitation, leur 

maintenance et la préservation de leur connaissance. 

Le Concessionnaire et la Collectivité collaborent à l'élaboration du Système Documentaire. La 

Collectivité fournira à cet effet au Concessionnaire, dès l'entrée en vigueur du présent contrat, 

tous les éléments en sa possession, sur simple demande du Concessionnaire. 

Le Système Documentaire inclut notamment : 

- les notices de fonctionnement des ouvrages remises par les constructeurs, et celles 

remises par le Concessionnaire, lorsqu'il a procédé à des travaux sur les ouvrages 

délégués, les dossiers de récolement, les dossiers des ouvrages exécutés et les 

dossiers d'intervention ultérieure sur l'ouvrage remis par les constructeurs ou 

intervenants, et ceux établis par le Concessionnaire ou ses sous-traitants, lorsqu'il a 
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procédé à des travaux sur les ouvrages délégués, ainsi que l'ensemble des consignes 

de fonctionnement des ouvrages mises en œuvre par le Concessionnaire, 

- les autorisations de passage en propriété privée : références du propriétaire du 

terrain, nature de l'autorisation, nature des droits et devoirs de chaque signataire de 

l'autorisation, conditions financières et durée, plan d'implantation, date de publication 

aux hypothèques. 

- Les avis d’urbanisme établis 

 

L’ensemble des numérisations des documents relatifs au service est à la charge du 

concessionnaire. 

Article 11. Contrôle exercé par la Collectivité 

11.1. Objet du contrôle 

La Collectivité dispose d'un droit de contrôle permanent sur l'exécution technique et financière 

du présent contrat par le Concessionnaire, ainsi que sur la qualité du service rendu aux 

abonnés. 

Ce droit comporte la possibilité de se faire fournir des documents ou d'aller les consulter dans 

les bureaux du Concessionnaire. 

Ce contrôle comprend notamment : 

- le droit d'accès aux informations relatives à la gestion du service concédé ; 
- le pouvoir de prendre toute mesure prévue par le présent contrat lorsque le 

Concessionnaire ne se conforme pas à ses obligations. 

11.2. Exercice du contrôle 

La Collectivité organise librement le contrôle prévu à l'article précédent du présent contrat. Les 

frais pour l'exécution du contrôle sont à la charge la Collectivité. 

Elle peut en confier l'exécution soit à ses propres agents, soit à des organismes qu'elle choisit. 

Elle peut à tout moment en modifier l'organisation. Elle informe le Concessionnaire de la 

désignation des agents ou organismes qu'elle a désignés à cet effet. 

Le Concessionnaire devra prêter son concours à la Collectivité ou l’organisme du contrôle pour 

qu’il accomplisse sa mission de contrôle, en lui fournissant les documents nécessaires sous 

dix jours ouvrés maximum après la demande. 

A défaut, le Concessionnaire s’expose au prononcé de la pénalité n°26 prévue à l’article 12.2 

du présent contrat. 

Les agents désignés par la Collectivité peuvent se faire présenter toutes pièces de comptabilité 

nécessaires à leur vérification. Ils peuvent procéder à toutes vérifications utiles pour s'assurer 

que le service est exploité dans les conditions du présent contrat et prendre connaissance sur 

place de tous documents techniques et autres nécessaires à l'accomplissement de leur 

mission. 

11.3. Obligations du Concessionnaire 

Le Concessionnaire facilite l’accomplissement du contrôle. A cet effet, il doit notamment :  
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- faciliter l’accès de la Collectivité à l’information, à ce titre, à chaque fois que cela est 
possible, la Collectivité doit avoir accès aux informations et documents sous forme 
informatique ; 

- autoriser à tout moment l’accès aux installations du service concédé aux personnes 
mandatées par la Collectivité ; 

- fournir à la Collectivité et à son service d'assistance conseil un accès au système de 
télégestion permettant une visualisation du fonctionnement des installations ; 

- répondre à toute demande d’information de la part de la Collectivité consécutive à une 
réclamation des abonnés ou de tiers ; 

- justifier, sur demande de la Collectivité, des informations qu’il a fournies, notamment 
dans le cadre du rapport annuel, par la production de tout document technique ou 
comptable utile se rapportant au contrat ; 

- désigner un ou plusieurs représentants compétents pour répondre aux questions 
posées par la Collectivité ; 

- conserver, pendant toute la durée du contrat et pendant une durée de cinq années 
après son expiration, les documents nécessaires au contrôle et présentant un intérêt 
significatif pour la gestion du service concédé ; 

- prêter son concours avec le personnel adéquat pour l'exercice du contrôle ; 
- fournir à la demande de la Collectivité l’historique des problèmes techniques 

rencontrés depuis l’origine du contrat (liste des casses sur le réseau par tronçon, etc..). 
- transmettre, dans les mêmes délais contractuels, copie à l'organisme désigné par la 

Collectivité de tous les documents envoyés à la Collectivité conformément au présent 
contrat. 

11.4. Suivi de la performance et de la transparence du service 

La Collectivité décide de suivre, à partir de données fournies par le Concessionnaire dans son 

rapport annuel, les indicateurs de performances décrits à l’article 9.3.3. 

11.4.1 Retour d’informations 

Le Concessionnaire devra spontanément et régulièrement transmettre à la Collectivité les 

indicateurs de performance mentionnés dans le présent contrat. 

11.4.2 Réunions 

Le Concessionnaire se tiendra à disposition de la Collectivité pour la participation à une 

réunion trimestrielle. 

Ces réunions permettront (non exhaustif) : 
- La remise de documents suivant les exigences du contrat et demandes de la 

Collectivité ; 
- La remise et analyse des indicateurs de suivi ; 
- La réalisation d’un bilan de fonctionnement sur la période écoulée : Retour sur les 

évènements marquants et les dysfonctionnements rencontrés ; 
- La remise et les échanges sur le planning et le listing des interventions de 

maintenances prévues sur les équipements (extraction de la GMAO) ; 
- La remise du planning des opérations de recherche de fuites ; 

- Le bilan des travaux réalisés et à venir par le Concessionnaire et planning des 
opérations de travaux à venir ; 

- Echange Collectivité- Concessionnaire sur les travaux à engager / planifier. 
 

A l’issue de chaque réunion, un compte rendu sera rédigé par le Concessionnaire puis validé 

par la Collectivité.  
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La non-participation du Concessionnaire aux réunions entrainera, pour chaque absence, 

l’application de la pénalité n°27 prévue à l’article 12.2. 

11.4.3 Echanges d’informations et de données 

Le Concessionnaire est tenu de fournir à la Collectivité, sur support informatique compatible 

avec les logiciels de la Collectivité, toutes les données techniques et financières qu’il sera 

amené à communiquer sur support papier, sur simple demande. Ceci concerne notamment 

l’inventaire des installations, les plans des ouvrages, les données du journal de marche, les 

données de suivi des ressources en eau, leur restitution mensuelle et les données contenues 

dans le compte-rendu technique annuel. 

11.4.4 Frais de contrôle 

Sans objet. 

Article 12. Garanties, sanctions et litiges 

12.1. Garanties financières  

Le concessionnaire constitue deux (2) garanties à première demande, l’une relative à 

l'exécution de la concession proprement dite, l'autre relative à la fin de la concession. 

Ces garanties sont émises par un établissement bancaire de premier rang implanté en France. 

Le coût de ces garanties bancaires reste à la charge du concessionnaire pendant la durée du 

contrat. 

En cas d'utilisation ou en cas de disparition de l'établissement bancaire, ces garanties sont 

reconstituées. Le défaut de constitution ou de reconstitution de la garantie bancaire peut 

donner lieu au prononcé de la déchéance du concessionnaire après mise en demeure restée 

sans effet pendant un (1) mois. 

La Collectivité est autorisée à prélever sur les garanties chaque fois que l’une des conditions 

mentionnées ci-dessous se trouve réalisée. 

Chaque garantie est libérée six mois après le terme du présent contrat,  sous réserve que les 

conditions de libération soient remplies. 

 

12.1.1 Garantie à première demande relative à l’exécution de la concession 

Dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur du présent contrat, et pour garantir 

sa bonne exécution, le Concessionnaire fournit à la Collectivité une garantie à première 

demande d’un montant de 1 500 € en annexe 1. 

Cette garantie a pour objet de garantir :  

- Les dépenses engagées par la Collectivité si elle a été obligée de prendre des mesures 
d’urgence ; 

- Le paiement des pénalités dues par le Concessionnaire s’il ne les a pas versées dans 
les conditions prévues au présent contrat. 
 

 



DSP Eau potable – projet de contrat de DSP « lot n°2 - Jarjayes » 

Pièce n°2 du dossier de consultation  93/106 

12.1.2 Garantie à première demande relative à la fin de la concession 

Au plus tard deux (2) ans avant l’échéance du présent contrat, et pour garantir la bonne 

exécution de la fin de contrat, le Concessionnaire fournit à la Collectivité une garantie à 

première demande relative à la fin de la concession, d’un montant de 3 000 €. 

Cette garantie a pour objet de garantir les dépenses engagées par la Collectivité si, à la fin du 

contrat, le Concessionnaire n’a pas remis les installations en état normal de fonctionnement, 

s’il n’a pas remis les plans des ouvrages ou le fichier des usagers, ou s’il n’a pas réalisé les 

opérations qui restent à sa charge jusqu’au terme de la concession, conformément au présent 

contrat. 

 

12.2. Pénalités financières 

Dans les cas prévus ci-après, et sauf cas de force majeure tels que définis par la jurisprudence 
administrative, faute par le Concessionnaire de remplir les obligations qui lui sont imposées 
par le présent contrat, des pénalités peuvent lui être infligées sans préjudice, s’il y a lieu, des 
dommages et intérêts envers les tiers. Les pénalités sont prononcées au profit de la Collectivité 
par son représentant, après avoir mis le Concessionnaire en mesure de présenter ses 
observations écrites ou orales. Ces pénalités sont versées par le Concessionnaire au plus tard 
30 (trente) jours après la présentation d’un titre de recette par la Collectivité. 
Les pénalités ne sont dues qu’à partir du moment où elles sanctionnent une faute du 
Concessionnaire dans l’exécution de sa mission. 
 
Les pénalités seront prononcées dans les cas suivants : 

 

 Pénalités 

N° Motif Calcul pénalité 

Développement durable 

1 
Non-respect des objectifs 
fixés en matière de 
développement durable 

Pénalité forfaitaire 1 000 
(mille) euros par infraction 
constatée 

Moyens matériels 

2 

Retard dans la réalisation 
d’un inventaire des biens – 
inventaire incomplet - retard 
ou absence de mise à jour 

Versement d’une pénalité 
de 200 (deux cents) euros 
par semaine de retard 

3 

Retard dans la réalisation 
des plans relatifs aux 
ouvrages (plans 
incomplets), du SIG et du 
listing des servitudes et la 
réalisation du relevé 
topographique 

Versement d’une pénalité 
de 200 (deux cents) euros 
par semaine de retard 

4 

Absence de fourniture de 
l’historique des pannes, 
opérations de travaux et 
évolutions d’ouvrages 

Versement d’une pénalité 
forfaitaire de 1 000 (mille) 
euros 

Moyens humains 
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5 
Retard dans la fourniture de 
la liste des salariés affectés 
au contrat 

Versement d’une pénalité 
de 100 (cent) euros par 
semaine de retard 

Service aux usagers 

6 

Non-respect des délais ou 
défaut de réalisation 
d'obligation liée au 
règlement de service 

Versement à la Collectivité, 
en sus des pénalités à 
verser aux abonnés 
conformément à ce 
règlement, d'une pénalité 
forfaitaire de 500 (cinq 
cents) euros par infraction 
constatée 

7 

En cas de manquement 
constaté aux obligations de 
l’article 3.8 relatives au 
respect des principes 
républicains 

Pénalité de 50 (cinquante) € 
par manquement constaté  

Exploitation, études et diagnostic 

8a 
Non-respect du rendement 
de réseau minimal  

Versement d’une pénalité 
calculée comme suit :  
 
Pr x K1N x [(Vi + Vp) – ((Vca + 
Ve) / Robj)]  
Où : 

- Pr = 0,25 €/m³ 
- K1N désigne le 

coefficient d’indexation 
des tarifs de base de la 
part Concessionnaire, 

- Vi le volume importé 
(acheté en gros), 

- Vp le volume produit, 
- Ve le volume exporté 

(vendu en gros), 
- Vca le volume 

consommé autorisé 
- Robj l’objectif de 

rendement défini à 
l’article 5.1.16 du 
contrat. 

Les pénalités liées au 
rendement et à l’ILP sont 
cumulables. 

8b 
Non-respect de l’ILP 
maximal 

Versement d’une pénalité 
de 0,1 % du montant hors 
taxe des recettes du 
Concessionnaire de l’année 
précédente (ou du chiffre 
d’affaires prévisionnel total 
pour la 1e année) par 0,1 
point d’écart entre l’objectif 
d’ILP défini et celui constaté 
en moyenne pour les deux 
dernières années 
considérées (détail du calcul 
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arrondi à deux décimales). Il 
n’y a donc pas de pénalités 
applicables à l’issue de la 
première année. 
Les pénalités liées au 
rendement et à l’ILP sont 
cumulables. 

9 

Interruption partielle 
consécutive à une faute du 
concessionnaire privant 
d’eau plus de 10 % 
d’abonnés pendant plus de 
4 heures consécutive. 

Une pénalité de 10 (dix) 
euros par abonné concerné 
par heure d’interruption. 

10 
Arrêt d’une ressource sans 
autorisation écrite de la 
collectivité. 

Versement d’une pénalité 
de 1 000 (mille) euros par 
semaine d’arrêt non 
autorisée 

11 

Constat d’absence de 

maintenance pour tout :  

- défaut de nettoyage, 
- défaut de purge de 

réseau après remise en 
eau, 

- défaut d’entretien des 
chloromètres et autres 
appareils de 
désinfection, 

- défaut d’entretien de 
captages, mauvaise 
exploitation des 
installations (notamment 
de traitement) ». 

Versement d’une pénalité 
forfaitaire de 1 000 (mille) 
euros par constat  

12 

Anomalie imputable au 
concessionnaire dans les 
données recueillies par 
télégestion 

Pénalité de 100 (cent) euros 
par anomalie 

13 
Non atteinte de l’ICGPR 
contractuel 

Pénalité de 1 000 (mille) 
euros pour chaque année 
de non atteinte 

14 
Non atteinte des objectifs 
relatifs à la qualité de l’eau 
définis au 5.1.8 

Pénalité de 1 000 (mille) 
euros par point d’écart (1%) 
par objectif non atteint et 
pour chaque année de non 
atteinte 

Maintenance 

15 

Absence de contrôle 
périodique réglementaire 
sur les équipements 
électriques et autres 

Pénalité de 1000 (mille) 
euros par rapport manquant 

16 
Non-respect des 
engagements en matière de 
recherche de fuites  

Pénalité de 1000 (mille) 
euros par infraction 
constatée 

17 
Négligence ou défaut de 
maintenance y compris les 

Pénalité de 200 (deux 
cents) euros par jour ouvré 
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espaces verts de retard à réception de la 
réclamation écrite de la 
Collectivité jusqu’à 
exécution 

18 

Non-respect des fréquences 
de maintenance des 
ouvrages et organes du 
réseau 

Pénalité de 200 (deux 
cents) euros par jour ouvré 
de retard jusqu’à exécution 

19 

Non-respect du délai 
d’intervention en cas 
d’urgences à partir du 
signalement 

Pénalité de 200 (deux 
cents) euros par heure 
dépassée jusqu’à 
intervention sur site 

20 
En cas de non-respect de 
l’arrêté compteur eau froide 

Pénalité de 3 000 (trois 
mille) euros pour chaque 
année non conforme 

20b 
Non-respect de l’âge 
maximal des compteurs en 
fin de contrat 

Pénalité de 200 (deux 
cents) euros par compteur 
ayant un âge supérieur à 15 
ans en fin de contrat 

Travaux  

21 
Non-respect du calendrier 
des travaux concessifs 

1/1500 du montant des 
travaux concernés tels que 
figurant dans le compte 
prévisionnel d’exploitation, 
par jours ouvrés de retard 

Dispositions financières 

22 
Retard de versement par le 
Concessionnaire à la 
Collectivité 

Taux d’intérêt légal majoré 
de 5 points appliqué sur la 
période qui va de la date 
limite de paiement 
contractuel jusqu’à la date 
de constat du versement 

Livrable 

23 

Retard ou défaut de 
fourniture des éléments 
nécessaires au rapport sur 
le prix et la qualité du 
service ou du rapport annuel 
du Concessionnaire 

Pénalité de 500 (cinq cents) 
euros par document et par 
jour de retard jusqu’à 
fourniture complète des 
éléments attendus 

24 

Retard ou défaut de 
fourniture des documents ou 
informations prévus au 
présent contrat 

Pénalité de 1 000 (mille) 
euros par document et par 
jour de retard jusqu’à 
fourniture complète des 
éléments attendus 

Contrôle 

25 

Décalage sur l’intervalle 
entre deux relevés de 
compteur qui doit être 
constant, tel que défini à 
l’article 7.2.2 

Pénalité de 10 (dix) euros 
par abonné et par jour 
d’écart, au-delà du délai de 
tolérance défini à l’article 
7.2.2 

26 
Non-respect des délais 
contractuels ou des 
obligations de livrables 

Pénalité forfaitaire de 200 
(deux cents) euros pour tout 
manquement constaté 
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27 

Non-participation aux 
réunions auxquelles le 
Concessionnaire est 
convoqué 

Pénalité forfaitaire de 500 
(cinq cents) euros 

Attestations d’assurances 

28 

Non-présentation des 
attestations d’assurances 
prévues à l’article 1.8 du 
présent contrat 

Pénalité de 500 (cinq cents) 
euros par document et par 
jour de retard jusqu’à 
fourniture complète des 
éléments attendus 

 

Les pénalités ne s'appliqueront pas en cas de force majeure, en ce qui concerne les aspects 

techniques. Toutefois, le Concessionnaire devra de concert avec la Collectivité mettre tout en 

œuvre afin d'assurer la continuité du service public. 

En cas de manquement répété à une même obligation dans un délai d’un an, le montant des 
pénalités sera doublé. 

A l’exception des pénalités de retard, lorsque la Collectivité envisage d’appliquer une sanction 
contractuelle, sauf application d’autres dispositions spécifiques du présent contrat, 
s’appliquent les règles suivantes : 

- La Collectivité fait savoir au Concessionnaire qu’elle envisage d’appliquer une telle 
sanction et elle en expose les motifs, par une mise en demeure adressée par une lettre 
recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen qui lui plaira. La 
Collectivité peut regrouper autant de sanctions contractuelles qu’il le souhaitera dans 
une même procédure ; 

- Le Concessionnaire dispose alors d’un délai de 15 jours ouvrés, sauf stipulations 
contraires du présent contrat, afin de formuler ses observations. Pendant ce temps, le 
Concessionnaire dispose de la possibilité d’accéder aux pièces du dossier qui lui sont 
objectées et de faire part de son point de vue par écrit, ainsi que, s’il le souhaite, de 
vive voix. En cas d’urgence ou de sanction (prise individuellement, sanction par 
sanction) inférieure à 2 000 euros, ce délai est réduit à trois jours ouvrés. Notamment, 
tout risque sanitaire ou d’atteinte aux règles de sécurité pour les usagers constitue une 
situation d’urgence ; 

- A l’issue de cette période contradictoire, la Collectivité décide d’appliquer, de ne pas 
appliquer, ou de réviser à la baisse la sanction ainsi prévue, par lettre recommandée 
avec accusé de réception ou par tout autre moyen qui lui plaira. 

Le paiement des pénalités n’exonère pas le Concessionnaire de son éventuelle responsabilité 
civile ou pénale vis-à-vis des usagers et des tiers. 

En effet, ces sanctions pécuniaires ne sont pas exclusives des indemnités ou dommages et 
intérêts que le Concessionnaire peut être conduit à verser à des usagers ou à des tiers par 
suite de manquement aux mêmes obligations. 

Le délai applicable pour le calcul de la pénalité court à compter de date de survenance du fait 
reproché ou à défaut de la constatation du fait reproché. 

 

12.3. Sanction coercitive : la mise en régie provisoire 

En cas de faute grave du Concessionnaire, notamment quand la qualité de l’eau, l'hygiène ou 

la sécurité publique viennent à être compromises, ou quand le service n'est exécuté que 

partiellement, la Collectivité peut prendre toutes les mesures nécessaires aux frais et risques 

du Concessionnaire pour assurer la continuité du service. 
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Cette mise en régie provisoire est précédée d'une mise en demeure par lettre recommandée 

avec accusé de réception, sauf urgence impérieuse. 

La Collectivité dispose alors pendant la durée de la régie, des locaux, matériels d’exploitation, 

approvisionnements, véhicules ainsi que du personnel nécessaire à l'exécution du service. 

Pendant toute la période de mise en régie, le Concessionnaire n'a plus droit à aucune 

rémunération et il est privé de l'exercice de ses droits. Il supporte les excédents de dépenses 

au cas où elles seraient supérieures aux rémunérations qui lui auraient été dues. 

La mise en régie cesse dès que le Concessionnaire est en mesure de remplir les obligations 

liées au présent contrat. 

12.4. Sanction résolutoire : déchéance 

En cas de faute du Concessionnaire d’une particulière gravité notamment si ce dernier n'a pas 

mis les ouvrages en service dans les conditions fixées par le présent contrat, ou en cas 

d'interruption totale prolongée du service, ou encore en cas de placement en liquidation 

judiciaire ou de cessation de paiement ou suite à une mise en régie provisoire, la Collectivité 

peut, après avoir apporté la preuve de la faute ou de l’impossibilité de mettre fin à la régie 

provisoire, prononcer elle-même la résiliation du présent contrat, notamment dans les cas 

suivants : 

- le Concessionnaire ne prend pas en charge les biens du service délégué à la date 
d’exécution du contrat ; 

- le service délégué est totalement interrompu pendant une période prolongée ; 

- le Concessionnaire ne contracte pas la garantie à première demande ou bien s’il ne 
renouvelle pas cette garantie après un ou plusieurs prélèvements effectués par la 
Collectivité conformément au contrat ; 

- le Concessionnaire cède le présent contrat à un tiers sans l’autorisation de la 
Collectivité. 

La déchéance est précédée d’une mise en demeure adressée au Concessionnaire par lettre 

recommandée avec accusé de réception, et restée sans effet dans le délai imparti par la 

Collectivité. 

Les suites de la déchéance sont à la charge du Concessionnaire. 

Dans ce cas, le Concessionnaire ne peut réclamer aucune indemnité autre que celle résultant 

du non-amortissement de biens financés par lui-même. 

12.5. Règlement des litiges 

Si un différend survient entre le Concessionnaire et la Collectivité, le Concessionnaire sera 

tenu d’exposer dans un mémoire les motifs du différend et toutes les conséquences de nature 

administrative, technique et financière qui en résultent selon lui. Ce mémoire est transmis par 

lettre recommandée avec accusé de réception à la Collectivité. Avant de saisir le Tribunal 

Administratif les parties peuvent soumettre leur litige, afin d’aboutir à une solution amiable, à 

une commission.  

Cette dernière sera composée de trois membres : un représentant de la Collectivité, un 

représentant du Concessionnaire et un expert indépendant désigné soit d’un commun accord, 

soit en cas de désaccord par le président du Tribunal Administratif. Le coût de l’intervention 

de l’expert est pris en charge par la partie reconnue responsable.  
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Le Concessionnaire et la Collectivité sont tenus de fournir aux membres de la Commission 

spéciale tous les documents demandés. La Commission dispose d’un délai de 6 mois pour 

élaborer un accord qu’elle soumet aux deux parties. 

En cas d’échec de la commission visée ci-dessus, la Collectivité et le Concessionnaire ont la 

possibilité de demander au Préfet de mener une mission de conciliation. Cette procédure de 

conciliation suppose l’accord des parties, en aucun cas, cette procédure ne pourra être 

imposée. Quand l’une des parties n’accepte pas les conclusions de la Commission, elle notifie 

son désaccord à l’autre partie dans un délai d’un mois et en précise les raisons. 

Les contestations qui s’élèveront entre le Concessionnaire et la Collectivité au sujet du présent 

contrat seront soumises au Tribunal Administratif. 

Article 13. Révision des clauses contractuelles 

13.1. Conditions de réexamen de la rémunération du 
Concessionnaire 

Pour tenir compte de l'évolution des conditions économiques et techniques et des objectifs de 

développement fixés par la Collectivité, et pour s'assurer que la formule d'indexation est bien 

représentative des coûts réels, chacune des parties peut demander le réexamen du tarif 

Concessionnaire et de sa formule d’indexation uniquement dans les cas suivants : 

1. A la mi-contrat 

2. En cas de variation de plus de 20% du volume global facturé, calculé sur la moyenne des 
deux dernières années, par rapport au volume de référence défini dans le compte 
d’exploitation prévisionnel pour l’exercice considéré, 

3. En cas de variation de plus de 20% du nombre d'abonnés par rapport au nombre de 
référence défini dans le compte d’exploitation prévisionnel pour l’exercice considéré, 

4. Si le coefficient K1 de la formule de révision du prix de l'eau a varié de plus de 20% par 
rapport à sa valeur constatée au moment de la dernière révision contractuelle, 

5. Si le montant total des impôts, taxes et redevances à la charge du Concessionnaire et en 
lien avec le Contrat a varié de plus de 50% par rapport aux conditions initiales du Contrat 
ou de la dernière révision, 

6. En cas de modification substantielle des ouvrages, notamment en cas de mise en service, 
d’extension ou de suppression des installations ou de modification importante des 
procédés employés, non prévue initialement, 

7. En cas de révision du périmètre de la concession, 

8. En cas de modification des conditions d’exploitation, consécutive à un changement de 
réglementation ou à l’intervention d’une décision administrative non prévisible à l’origine 
du Contrat ou à une modification du règlement de service ayant une incidence sur les 
charges annuelles du concessionnaire supérieure à 1% des charges totales prévues au 
CEP. 

13.2. Modalités de réexamen de la rémunération du 
Concessionnaire 

La procédure de révision des prix et des formules de variation n’entraînera pas l’interruption 

du jeu normal de la formule de variation, qui continuera à être appliquée jusqu'à l’achèvement 

de la procédure. 

1) Engagement de la procédure 
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La révision des tarifs débute, sur l’initiative de la Collectivité ou du Concessionnaire, par la 

remise d’un document de révision constatant que l’une au moins des conditions de révision 

énumérées ci-dessus, est réalisée. 

La partie à laquelle le document est transmis fait connaître à l’autre son intention dans un délai 

de 15 jours francs. La procédure est engagée, sauf en cas de refus notifié avant l’expiration 

de ce délai. Les motifs du refus doivent être précisés et la partie la plus diligente peut, dans 

ce cas, demander la mise en place de la commission spéciale de révision (voir ci-dessous 

n°3). 

2) Déroulement de la procédure 

Lorsque la procédure de révision est engagée, les parties conviennent d’un délai pour la faire 

aboutir et d’un calendrier de travail. Ce délai ne peut être supérieur à neuf mois. 

Le Concessionnaire doit mettre à la disposition de la Collectivité, pour lui permettre d’apprécier 

les évolutions à prendre en compte dans la révision, les informations nécessaires en sa 

possession, et en particulier un compte d’exploitation faisant ressortir, par installation et par 

rubrique, le détail des charges, ainsi que tous les éléments utiles à la discussion. Les 

informations peuvent être de nature technique, financière ou comptable. 

Chaque partie peut se faire assister par un ou plusieurs experts de son choix. 

L’accord des parties est matérialisé par un avenant. 

3) Commission spéciale de révision 

En l’absence d’accord, soit dès le début de la procédure, soit à l’issue du délai qui a été 

convenu, une commission spéciale de révision est constituée. Cette commission est 

composée de 3 membres dont l’un sera désigné par la Collectivité, l’autre par le 

Concessionnaire et le troisième (expert indépendant et compétent) d’un commun accord par 

les deux premiers. Le coût d’intervention de l’expert sera à la charge de la partie qui est à 

l’origine de la demande de révision. 

La mission de cette commission sera de rapprocher les points de vue des parties au contrat 

de façon à parvenir à un accord. Le Concessionnaire et la Collectivité sont tenus de fournir 

aux membres de la commission tous les documents et les éléments d’information utiles qui 

leurs sont demandés. Ladite commission dispose d’un délai de trois mois pour élaborer un 

projet d’accord qu’elle soumet aux deux parties. 

Si l’une des parties n’accepte pas les conclusions de la commission, elle devra le notifier par 

Lettre Recommandée avec Accusé Réception à l’autre partie dans un délai de 15 jours et doit 

en préciser les raisons. 

La partie la plus diligente pourra alors saisir le juge du contrat. 

13.3. Cession du contrat 

Par cession du contrat, on entend tout remplacement du concessionnaire par un tiers au 

contrat, au cours de l’exécution du contrat. Il en va notamment ainsi de toute transmission de 

patrimoine ou de cession d’actifs (notamment par scission ou fusion) qui entraîne un 

changement de la personnalité morale du concessionnaire initial du contrat. Cette clause 

prévoit les conditions dans lesquelles cette cession peut intervenir conformément à l’article  

R. 3135-6 2° du code de la commande publique. 

La cession du contrat doit s’entendre de la reprise pure et simple, par le cessionnaire qui 

constitue son nouveau titulaire, de l’ensemble des droits et obligations résultant du contrat de 
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concession. Elle ne saurait être assortie d’une remise en cause des éléments essentiels du 

contrat tels que la durée, les conditions financières ou la nature des prestations. 

Toute cession partielle ou totale de la délégation, tout changement de concessionnaire, ne 

pourront avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation résultant d'une délibération de l'assemblée 

délibérante de la Collectivité. 

La Collectivité vérifiera notamment si le cessionnaire présente bien toutes les garanties 

professionnelles et/ou financières pour assurer les prestations objet du contrat conformément 

aux obligations contractuelles.  

Les renseignements demandés seront les mêmes que ceux qui ont été exigés des candidats 

à la présente concession, au stade de l’appel à la concurrence. 

Un avenant de transfert signé conjointement par la Collectivité, le nouveau et l’ancien 

concessionnaire, viendra matérialiser les conditions de cet accord. 

En cas de refus de la Collectivité d’agréer le cessionnaire proposé, cette dernière pourra 

mettre le concessionnaire en demeure de lui proposer un autre remplaçant dans un délai de 

trente jours calendaires. Passé ce délai ou en cas de nouveau refus motivé de la part de la 

Collectivité, le concessionnaire pourra être considéré comme défaillant et la résiliation du 

contrat pourra être prononcée aux torts et risques du concessionnaire. 

Faute de cette autorisation, les conventions de substitution seront entachées d'une nullité 

absolue. 

 

Article 14. Fin du contrat 

14.1. Achèvement du contrat 

Le contrat prend fin dans les cas suivants : 

- échéance du présent contrat ; 

- déchéance du concessionnaire prononcée par la collectivité ; 

- résiliation d’un commun accord ; 

- résiliation pour motif d’intérêt général par la collectivité. 

Le contrat continue de s'appliquer pour l'ensemble des obligations qu'il définit jusqu'à la 

signature d'un constat contradictoire de parfait achèvement, qui intervient après la fourniture 

par le concessionnaire d'un solde des comptes. Si dans un délai de deux ans à compter de la 

date contractuelle de fin de contrat, le concessionnaire n'a pas fourni ce document, la 

collectivité peut prononcer unilatéralement le solde des comptes. 

14.2. Remise des biens en fin de contrat 

Les biens revenant à la Collectivité doivent être remis en bon état de maintenance et de 

fonctionnement. A cette fin, la Collectivité et le Concessionnaire établissent, lors d'une visite 

contradictoire un an avant la fin du présent contrat, un état des biens concernés et, s’il y a lieu, 

la liste des travaux de renouvellement et des interventions de maintenance que le 

Concessionnaire doit avoir exécutées au plus tard un mois avant la fin du présent contrat. 

Cette visite fait l'objet d'un procès-verbal consignant le constat des opérations à la charge du 

Concessionnaire. 
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Une seconde visite contradictoire est effectuée entre les parties concernées un mois avant la 

fin du présent contrat pour contrôler et évaluer la réalisation des opérations prévues dans le 

procès-verbal de la première visite contradictoire. 

A défaut, la Collectivité peut exercer son droit d’exécuter, aux frais du Concessionnaire, les 

opérations de maintenance nécessaires. Les travaux non effectués de remise à niveau dans 

un état normal de maintenance des ouvrages seront réalisés par la Collectivité aux frais du 

Concessionnaire. Les montants correspondants seront payés par le Concessionnaire trois 

mois après leur réalisation ou déduits par la Collectivité des sommes dues par la Collectivité 

(le cautionnement). 

A la date de son départ, le Concessionnaire assure le nettoyage des ouvrages, équipements 

et installations du service concédé ainsi que l’évacuation des déchets et de tous les objets 

inutilisables. A défaut, la Collectivité procède à ces opérations aux frais du Concessionnaire. 

14.2.1 Biens de la Collectivité 

Les biens matériels ou immatériels affectés au service, appartenant à la Collectivité et mis à 

disposition du Concessionnaire en début ou en cours de contrat sont remis gratuitement à la 

Collectivité en fin de contrat. 

14.2.2 Biens de retour 

Les biens de retour sont remis gratuitement à la Collectivité en fin de contrat, ceci quelle que 

soit leur date de mise en place.  

En cas de fin anticipée du contrat (déchéance ou résiliation), les biens de retour financés par 

le Concessionnaire font l'objet d'un rachat par la Collectivité sur la base de la part non amortie 

de leur valeur pour la période allant de la fin anticipée du contrat à la date normale de son 

échéance. 

14.2.3 Biens de reprise 

Les biens de reprise sont rachetés par la Collectivité si elle fait valoir son droit de reprise. 

14.2.4 Biens propres 

Les biens propres n’ont pas vocation à être remis à la Collectivité en fin de contrat. 

14.3. Remise des documents 

14.3.1 18 mois avant la fin du contrat 

18 mois avant l'expiration du contrat ou dans un délai de quinze jours après que la Collectivité 

a prononcé la déchéance ou la résiliation du contrat, le Concessionnaire doit fournir à la 

Collectivité un dossier, sur support papier et sur support informatique, comprenant les 

informations suivantes : 

- effectif équivalent temps plein global par catégorie de personnel et masse salariale 
globale correspondante ; 

- liste des salariés avec leur qualification et taux d’emploi sur le service ; 

- l'inventaire des biens du service, comme défini plus haut ; 

- le fichier des abonnés, comprenant au minimum les informations prévues dans le 
présent contrat ; 



DSP Eau potable – projet de contrat de DSP « lot n°2 - Jarjayes » 

Pièce n°2 du dossier de consultation  103/106 

- le compte des abonnés ; 

- l'état des stocks et l'objectif pour la fin du contrat ; 

- les plans du réseau (forme papier et informatique), 

- le cas échéant, la base de données du SIG ; 

- les dossiers techniques des ouvrages et du matériel (notices du matériel, notice de 
maintenance, notice d’exploitation, schéma électrique, notice Hygiène et Sécurité) ; 

- les documents d'exploitation et de maintenance dont la liste figure dans le présent 
contrat, relatant le fonctionnement des installations sur la durée complète du contrat ; 

- les rapports de contrôle réglementaire (contrôle électrique, appareils sous pression…) ; 

- les données du service dont la liste figure dans le présent contrat ;  

- les conventions avec les tiers (conventions d’achats ou de ventes d’eau, facturation...) 
et contrats en cours (électricité, téléphone, prestations de services…) ; 

- la liste des biens de retour ; 

- pour les deux derniers exercices : 

o montant détaillé de la CET afférente au service ; 
o frais d’énergie électrique détaillés par comptage ; 
o frais d’analyses réglementaires. 
 

Le Concessionnaire fournira également à la Collectivité, l’historique : 

- des problèmes techniques rencontrés depuis l’origine du contrat, 

- des opérations significatives de travaux (maintenance, renouvellement, renforcement, 

extension…), 

- des évolutions significatives concernant la structure concédée (acquisition ou 

intégration, création, mise hors service démontage ou abandon…). 

 

Le non-respect de cette obligation entrainera l’application de la pénalité n°26 prévue à l’article 
12.2. 

14.3.2 Six mois avant la fin du contrat 

Les informations prévues au 14     -3-1 doivent faire l'objet, par le Concessionnaire, d'une mise 

à jour six mois avant la fin du contrat. 

14.3.3 8 jours après la fin du contrat 

Le Concessionnaire remet à la Collectivité, 8 jours après la fin du contrat le fichier des 

abonnés. 

14.3.4 Ultérieurement 

Le rapport du Concessionnaire et les éléments nécessaires au rapport sur le prix et la qualité 

du service sont remis dans les conditions prévues au présent contrat. 
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14.4. Solde des comptes  

14.4.1 Compte des abonnés 

Le solde du compte de chaque usager est réalisé à partir des informations de relève de 

compteur opérée par l’exploitant du service d’eau potable, en appliquant un prorata temporis 

sur les parties fixes et proportionnelles du tarif. 

Le Concessionnaire demeure seul responsable du recouvrement des factures qu’il a émises 

même après la fin du présent contrat. Il reste soumis aux dispositions financières jusqu’à 

l’accomplissement complet de ses obligations contractuelles. Le Concessionnaire reste 

également seul responsable vis-à-vis de la Collectivité, des organismes publics et des services 

d’eau potable qui perçoivent des droits ou des redevances figurant sur les factures d’eau 

potable. 

La Collectivité s’engage à ne pas faire obstacle au recouvrement par le Concessionnaire des 

montants en cause. 

En dehors des cas visés ci-dessus, le Concessionnaire s’engage à fournir au nouvel exploitant 

tous éléments utiles pour lui permettre de répondre aux réclamations des abonnés concernant 

la période pendant laquelle il assurait la gestion du service concédé.  

En cas d’erreur de sa part dans la facturation, il est tenu de procéder au remboursement du 

trop-perçu. 

14.4.2 Défaut de renouvellement ou de remise en état 

Dans l’hypothèse où le Concessionnaire n’a pas exécuté tout ou partie du programme de 

renouvellement dont il a la charge, il verse à la Collectivité une somme correspondant au 

montant des travaux non exécutés, indexé par application des clauses prévues à l’article 7.7. 

Les montants correspondants sont payés par le Concessionnaire 1 mois après l’émission d’un 

titre de recette par la Collectivité ou déduits par la Collectivité des sommes dues par elle.  

14.5. Résiliation pour motif d’intérêt général 

La Collectivité peut, pour motif d’intérêt général, résilier unilatéralement la présente convention 
à tout moment au cours de son exécution, sous condition d’observer un préavis de six mois. 

Le concessionnaire est indemnisé du préjudice qu’il subit du fait de la résiliation. Le montant 
de l’indemnité sera fixé selon les principes posés par la jurisprudence en la matière et ne 
saurait en tout état de cause être constitutif d’une libéralité. 

14.6. Accès aux ouvrages du service concédé 

A l’occasion de la remise en concurrence de l’exploitation du service concédé, la Collectivité 

peut organiser une ou plusieurs visites des installations afin de permettre à tous les candidats 

d’en acquérir une connaissance suffisante garantissant une égalité de traitement. Dans ce 

cas, le Concessionnaire est tenu de permettre l’accès à tous les ouvrages et installations du 

service concédé aux dates fixées par la Collectivité. 

La Collectivité s’efforce de réduire autant que possible la gêne qui pourrait en résulter pour le 

Concessionnaire. 
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14.7. Continuité du service en fin de concession 

La Collectivité a la faculté, sans qu'il en résulte un droit à indemnité pour le Concessionnaire, 

de prendre pendant les six derniers mois de la concession toutes mesures pour assurer la 

continuité du service, en réduisant autant que possible la gêne qui en résulte pour le 

Concessionnaire. 

D'une manière générale, la Collectivité peut prendre toutes les mesures nécessaires pour 

faciliter le changement d’exploitant. 

La Collectivité réunit les représentants du Concessionnaire ainsi que, le cas échéant, ceux du 

nouvel exploitant, pour organiser le transfert de l’exploitation du service concédé et notamment 

pour permettre au Concessionnaire d’exposer les principales consignes et les modes 

opératoires à suivre pour le fonctionnement des ouvrages, équipements et installations du 

service concédé. Le Concessionnaire accepte d'être accompagné par les agents de 

l'exploitant à venir conformément aux termes du protocole de fin de contrat. 

Le Concessionnaire s'engage à laisser à disposition du nouvel exploitant un volume de 

consommables permettant un fonctionnement d'un mois pour toutes les installations. 

La Collectivité ou le nouvel exploitant se trouvent subrogés dans les droits et obligations du 

Concessionnaire à la date d’expiration du présent contrat, sauf pour les factures émises par 

le Concessionnaire et les réclamations des abonnés. 

Article 15. Dispositions diverses 

15.1. Ordre de priorité des pièces du contrat 

Les pièces contractuelles liant la Collectivité et son Concessionnaire sont, par ordre de priorité 
décroissante :  

- Le présent contrat ; 

- et ses annexes. 

En cas de contradiction entre les stipulations du corps du contrat et une stipulation d’une 
Annexe, les stipulations du corps du contrat prévaudront. 

15.2.  Election de domicile 

Pour l'exécution des présentes, les parties élisent domicile à leur adresse indiquée en tête des 
présentes. 

15.3.  Indépendance des clauses 

Si l’une des stipulations du présent contrat est déclarée nulle ou inapplicable, ou fait l’objet 
d’une requalification, par un tribunal ou toute autre autorité compétente, ladite stipulation sera 
réputée non écrite et les autres stipulations du présent contrat continueront à produire tous 
leurs effets. 

Néanmoins, les parties négocieront de bonne foi pour convenir d’une clause mutuellement 
satisfaisante et légale visant à remplacer la stipulation du présent contrat déclarée nulle ou 
non applicable. 

15.4. Avenants 

Le présent contrat ne pourra être modifié que par avenant écrit, conclu conformément aux 
dispositions légales en vigueur, soit à la date d’établissement du présent contrat à l’article  
L 3135-1 du code de la commande publique et à la jurisprudence. 
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Conformément aux dispositions de l’article L. 1411-6 du Code général des collectivités 
territoriales, tout projet d’avenant entraînant une augmentation du montant global supérieure 
à 5 % est soumis pour avis à la commission visée à l’article L. 1411-5 du Code général des 
collectivités territoriales. L’organe délibérant qui statue sur le projet d’avenant est 
préalablement informé de cet avis. 

 

 

 À ……………………., le 

 

Pour le Concessionnaire 

…………………………….                

 

Pour la Collectivité 

 ……………………………. 

 


